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总则
1.1  为了充分发挥火电支撑性作用，满足四川全省及绵阳地区负荷用电需求，提高负荷中心供电可靠性，增强电力系统抵御严重自然灾害的能力，保障供电安全可靠性，改善四川电源结构，提高电网供电能力，增强四川电源调峰能力，受四川省投资集团委托，四川泸州川南发电有限责任公司（简称“川南发电”，下同）拟开展天明二期2×1000MW燃煤发电项目（以下简称“天明二期项目”）前期论证，并组织项目水资源论证报告编制。
1.2  本技术规范就天明二期2×1000MW燃煤发电项目提出水资源论证报告编制工作的范围、内容、原则等及其服务提出相应要求。投标人应在投标前到天明二期项目现场勘察，并根据前期可研报告及本技术规范等规定的要求编制投标文件。
1.3  投标人必须为独立法人，持有有效的营业执照；投标人必须具有建设主管部门颁发工程设计水利行业乙级资质；投标人近5年内至少具有1个水资源论证报告编制项目业绩（提供项目业绩合同扫描件加盖单位公章）。
1.4  投标人编制工作涉及的踏勘调研试验等辅助性工作、组织招标人进行类似工程项目的考察、购买相关气象水文等资料、评审、报批等所需费用均含在合同总价中，招标人不再另行外委；如天明二期2×1000MW燃煤发电项目终止，则按实际发生工作量核定完成比例。
1.5  投标人合同签订后120日内完成天明二期2×1000MW燃煤发电项目水资源论证报告的编制，并在项目开工前协助招标人取得四川省水利厅关于本项目取水申请行政许可的批复。
1.6  本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。投标人应保证提供符合本招标文件和相关标准的的优质服务。
1.7  如果本技术规范书前后出现有不一致的描述，投标人应在投标前提出澄清，未提出澄清的则以招标人的解释为准。
1.8  投标人如对本招标文件提出偏差，偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件的“差异表” 中，否则将视为能全面满足本招标文件所有要求。
1.9  招标人所提供的相关资料仅是初步资料，后续有可能会发生更改。投标人编制投标文件时应充分考虑。
1.10  投标人需在投标文件中提交《水资源论证报告编制工作方案》，方案中应明确相关工作安排，进度计划，时间节点控制及报告成果评审时间安排等计划（作为商务投标文件的一个附件）；中标后5个工作日内向招标人提交正式《水资源论证报告编制工作方案》，并提供编制所需资料清单。
1.11  投标人中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与合同正文具有同等效力。
标准规范

下列规范、条例及通知等所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的基本条文。如规范、条例被修订或出台最新通知，使用本技术规范的各方应探讨使用下列规范、条例最新版本和最新通知的可能性。

《中华人民共和国水法》

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国水土保持法》

《中华人民共和国河道管理条例》

《取水许可和水资源费征收管理条例》

《建设项目环境保护条例》

《建设项目水资源论证管理办法》

《水功能区监督管理办法》

《建设项目水资源论证导则》

工程概况

四川泸州川南发电有限责任公司（简称川南发电）是四川省投资集团有限责任公司（简称川投集团）的控股子公司，位于四川省泸州市江阳区江北镇，公司原规划4×600MW燃煤机组，一期建设规模为2×600MW燃煤机组，已经分别于2007年12月12日和2008年1月20日正式建成投产。根据四川省电源电网发展规划情况，受川投集团委托，拟规划建设天明二期2×1000MW燃煤发电机组，厂址拟选择在现天明一期南侧扩建场地。

3.1 厂址气象和地理条件

3.1.1  电厂厂址

四川省投资集团天明二期2×1000MW燃煤发电项目位于四川省江油市双河镇天明村，厂址西南距江油市区约20km，东北距广元市区约110km，西北距窦团山风景区约11km，双河镇位于厂址以西约3km。
3.1.2  气象资料

根据江油气象站多年观测资料，统计得到多年气象特征值（以下数据指江油气象站）。

（1）气压（hpa）

多年平均气压：953.5

多年极端最高气压：978.4（2005.11.21）

多年极端最低气压：931.6（1991.5.24）

（2）气温（摄氏度）

多年平均气温：16.0

多年极端最高气温：37.5（2002.7.2、2006.7.16）

多年极端最低气温：-6.8（1975.12.15）

（3）相对湿度（%）

多年平均相对湿度：81

多年最大相对湿度：100（NT）

多年最小相对湿度：6（1971.4.28）

（4）降水量（mm）

多年年平均降水量：1094.1

多年最大年降水量：1824.5（1961年）

多年最小年降水量：599.4（1969年）

多年最大一日降水量：274.8（1961.6.26）

多年最大一小时降水量：111.8（1990.8.13）

（5）其他

极大风速：30m/s

平均雷暴日数：26d

最多雷暴日数：45d

最大积雪深度：8cm

最近10a最多冻融次数：2次
3.1.3  地质条件

根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB 18306-2001图A1)，场地地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度值为0.15g。场地类别为II类，设计地震分组为第二组，特征周期为Tg＝0.40s。

根据天明一期工程场地地震安全性评价报告，近厂址的断裂构造主要为龙门山构造带北中段，且断裂构造与厂址之间距离，满足中强烈全新活动断裂及发震断裂与厂址之间的安全避让距离要求，近场区的活动断裂对厂区稳定不构成威胁。拟建厂址场地内除砾岩层中有轻微溶蚀现象外未见大型滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质作用，场地稳定。

3.1.4  取水条件

取水地点为江油市武都水库大坝上游约5km ，距一期工程取水泵船约600m处。

工作范围、内容、原则

4.1  工作内容及范围

按照《建设项目水资源论证管理办法》《建设项目水资源论证导则》等相关法规和文件相关要求编制天明二期2×1000MW燃煤发电项目水资源论证报告编制，取得报告通过审查的书面意见，并在项目开工前协助招标人取得四川省水利厅关于本项目取水申请行政许可的批复（含施工临时取水许可）。
4.2工作要求

4.2.1 编制报告时，编制单位必须全面、准确、充分地掌握所需原始资料和基础数据，必要时进行调查、收资、勘测和试验工作。
4.2.2 报告论证深度和格式符合建设项目核准相关要求。

4.2.3 报告应涵盖：建设项目概况分析，水资源及其开发利用状况分析，用水合理性分析，取水水源论证，取水影响论证，退水影响论证，水资源节约、保护及管理措施，综合评价等。

4.2.4 文字简洁、准确，文本规范，报告标准化，具有可操作性，资料翔实，论述全面、准确、规范，符合实际，满足要求。

 成果要求

5.1报告成果内容包括报告、附图和附件，内容须符合制定的编制原则、范围等要点的规定。

5.2报告应结合建设工程特点编写，文字简明扼要，相互连贯，重点突出，论据充分，措施有效可行、结论明确。

5.3附图应根据有关图式图例绘制，图面布置合理，图层规范清洗，便于使用单位阅读，同类图纸规格应尽量统一。

5.4附件应真实可靠，选点典型，数值有据，内容丰富，清晰美观。

5.5提供各阶段成果文件 20 套。文本文件规格为A4。各阶段研究成果应准确、完整地表达研究的意图和内容。全部成果（包括最终报告、图纸、调查数据及其处理结果）均应制作成计算机文件，文本文件采用Microsoft word的格式文件，图形采用Atuo CAD R14的dwg的格式文件，调查数据及处理结果采用Microsoft Excel的格式文件，提供以上计算机文件U盘2套。

报送、审查与审定

成果文件必须在指定的阶段成果文件提交时间之前送达招标人指定地点。成果文件通过投标人审查后，根据各相关单位反馈意见对评估报告进行最终的修改完善，形成报审报告，并在项目开工前协助招标人取得相关行政部门关于本项目取水申请行政许可的批复（含施工临时取水许可）。

 双方的责任和义务

7.1招标人的责任和义务

7.1.1向投标人提供项目所需的天明二期2×1000MW燃煤发电项目可行性研究技术资料。

7.1.2负责对投标人提交的技术文件进行审查和认可。

7.2投标人的责任和义务。

7.2.1完成数据测试和资料收集。

7.2.2对招标人所提供的相关报告内容进行必要的校核，并对评估报告内容正确性负责。

7.2.3完成报告的编写并出版，报告份数不低于20份。 

7.2.4组织招标人及相关合作方考察类似工程。

7.2.5按照招标人工期进度要求按时完成天明二期2×1000MW燃煤发电项目水资源论证报告编制，配合完成审查、评审相关工作。

节点工作及要求

根据项目的内容和要求，要求投标人提供详细的日程计划安排和项目组织结构，且计划要有一定的操作弹性，并对项目开展的具体组织管理方式阐述，具体工作要求如下：

8.1 在合同签订后120日内协助招标人取得四川省水利厅关于本项目取水申请行政许可的批复。
 组织及服务保障

9.1投标人应投入充足的、具有多年节能评估的优秀设计骨干力量，组成强有力的项目工程组组织机构设置和人员配置，满足本次工作任务要求，保证按照投标书承诺的工期完成勘测设计工作。

组织机构岗位定员（投标人填写）
	岗位名称
	定员
	岗位主要职责
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


人员配置表（投标人填写）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历/职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9.2投标人应建立健全管理制度，制定工作计划，做好工期安排，并制定可行的推进设计进度措施，加快设计进度，尽可能缩短设计工期。

工期计划及保障措施（投标人填写）
	序号
	项 目 名 称
	时间
	保障措施

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	…….
	
	
	


9.3投标人中标后，应及时安排开展相关工作。

9.4投标人工作中应通过实际进度与计划进度实时对比分析，及时发现问题，并采取措施弥补。

9.5投标人应根据招标人需要，实时调整计划，安排相应人力、物力资源满足工程进度要求。

9.6投标人应派遣专人逐个跟踪及落实各个细分项目情况，系统组织专题审查计划，项目开工建设前必须完成本报告的编制，并取得相关行政部门的审查意见。

9.7投标人应按照ISO9000标准要求建立文件化质量管理体系，针对该项目编制质量控制文件和保障措施，健全档案管理。

9.8投标人应根据项目需要，按照招标人要求及时派遣具有相关经验的专业技术人员，对项目节能评估及相关急需解决的问题进行现场服务。一般事项，投标人人员应在一天内到达现场；特急现场问题，投标人须12小时内到达现场。

 资料移交

10.1投标人资料移交数量、时间应满足招标人项目可行性研究进度要求。

10.2成果文件应在10天内完成档案室资料移交。

