四川省投资集团有限责任公司
天明二期2×1000MW燃煤发电

项目水土保持方案编制
技术规范书
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总则

1.1 为了充分发挥火电支撑性作用，满足四川全省及绵阳地区负荷用电需求，提高负荷中心供电可靠性，增强电力系统抵御严重自然灾害的能力，保障供电安全可靠性，改善四川电源结构，提高电网供电能力，增强四川电源调峰能力，受四川省投资集团有限责任公司委托，四川泸州川南发电有限责任公司（简称“川南发电”，下同）拟开展天明二期2×1000MW燃煤发电项目（以下简称“天明二期项目”）前期论证，并组织项目水土保持方案编制。
1.2 本技术规范就天明二期2×1000MW燃煤发电项目水土保持方案编制工作范围及内容提出了相应要求。投标人应在投标前到天明二期项目现场勘察，并根据本技术规范要求编制投标文件。
1.3 投标人必须具有独立法人资格，有建设主管部门颁发工程设计水利行业乙级资质证书，且证书在有效期内。
1.4 投标人近五年内必须具有1个省厅级主管部门审批、核准项目的水土保持方案编制业绩(必须提供加盖公章的合同扫描件，合同扫描件应包括封面、签字页及能显示项目名称和内容部分，否则视同无该业绩)。
1.5  投标人编制工作涉及的踏勘、调研、试验等辅助性工作以及组织招标方进行类似工程项目的考察、购买相关气象水文资料等所需费用均含在合同总价中，招标方不再另行外委；如天明二期2×1000MW燃煤发电项目终止，则按实际发生工作量核定完成比例。
1.6  投标人需在合同签订后90日内完成天明二期2×1000MW燃煤发电项目水土保持方案编、评审并取得四川省水利厅关于本方案的审查批复文件。
1.7  本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。投标人应保证提供符合本招标文件和相关标准的的优质服务。
1.8  如果本技术规范书前后出现有不一致的描述，投标人应在投标前提出澄清，未提出澄清的则以招标方的解释为准。
1.9  投标人如对本招标文件提出偏差，偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件的“差异表” 中，否则将视为能全面满足本招标文件所有要求。
1.10  招标方所提供的相关资料仅是初步资料，后续有可能会发生更改。投标人编制投标文件时应充分考虑。
1.11  投标人需在投标文件中提交《水土保持方案编制工作方案》（组织方案），方案中应明确相关工作安排，进度计划，时间节点控制及报告成果评审时间安排等计划（作为商务投标文件的一个附件）；中标后5个工作日内向招标方提交正式《水土保持方案编制工作方案》，并提供编制所需资料清单。
1.12  投标人中标后，投标文件经技术澄清后，承诺内容和技术协议具有同等约束力，与合同正文具有同等效力。
标准规范
下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成本技术规范的基本条文。如标准被修订，使用本技术规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

（1）《中华人民共和国水土保持法》

（2）《四川省<中华人民共和国水土保持法>实施办法》

（3）《中华人民共和国水土保持法实施条例》

（4）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）

（5）《生产建设项目水土流失防治标准》（GB50434-2018）

（6）《水土保持工程设计规范》（GB51018-2014）

（7）当地政府的有关规定
工程概况
3.1 厂址气象和地理条件

3.1.1  电厂厂址

四川省投资集团有限责任公司天明二期2×1000MW燃煤发电项目位于四川省江油市双河镇天明村，厂址西南距江油市区约20km，东北距广元市区约110km，西北距窦团山风景区约11km，双河镇位于厂址以西约3km。
3.1.2  气象资料

根据江油气象站多年观测资料，统计得到多年气象特征值（以下数据指江油气象站）。

（1）气压（hpa）

多年平均气压：953.5

多年极端最高气压：978.4（2005.11.21）

多年极端最低气压：931.6（1991.5.24）

（2）气温（℃）

多年平均气温：16.0

多年极端最高气温：37.5（2002.7.2、2006.7.16）

多年极端最低气温：-6.8（1975.12.15）

（3）相对湿度（%）

多年平均相对湿度：81

多年最大相对湿度：100（NT）

多年最小相对湿度：6（1971.4.28）

（4）降水量（mm）

多年年平均降水量：1094.1

多年最大年降水量：1824.5（1961年）

多年最小年降水量：599.4（1969年）

多年最大一日降水量：274.8（1961.6.26）

多年最大一小时降水量：111.8（1990.8.13）

（5）其他

极大风速：30m/s

平均雷暴日数：26d

最多雷暴日数：45d

最大积雪深度：8cm

最近10a最多冻融次数：2次
3.1.3  地质条件

根据《中国地震动峰值加速度区划图》(GB 18306-2001图A1)，场地地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度值为0.15g。场地类别为II类，设计地震分组为第二组，特征周期为Tg＝0.40s。

根据天明一期工程场地地震安全性评价报告，近厂址的断裂构造主要为龙门山构造带北中段，且断裂构造与厂址之间距离，满足中强烈全新活动断裂及发震断裂与厂址之间的安全避让距离要求，近场区的活动断裂对厂区稳定不构成威胁。拟建厂址场地内除砾岩层中有轻微溶蚀现象外未见大型滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等不良地质作用，场地稳定。

工作范围、内容、原则
4.1  工作范围、内容
投标人负责按《生产建设项目水土保持技术标准》《生产建设项目水土流失防治标准》标准要求编制天明二期2×1000MW燃煤发电机组工程项目水土保持方案，并提交四川省水利厅审查，并取得审查通过的批复文件。
4.2  工作要求

4.2.1方案编制应达到《生产建设项目水土保持技术标准》《生产建设项目水土流失防治标准》深度要求。
4.2.2方案主要内容应包括:项目及项目区概况、项目水土保持评价、水土流失预测、水土保持措施布设、水土保持投资估算等。
4.2.3方案应明确项目水土流失防治责任范围和防治目标。
4.2.4方案编制应贯彻落实国家水土保持方针，遵循“因地制宜，分区防治；统筹兼顾，注重生态；技术可行，经济合理；与主体工程相衔接，与周边环境相协调”原则。
4.2.5方案中应提及生产建设活动中产生的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等利用处置情况，采取措施保证不产生新危害。
4.2.6编制方案时，应全面、准确、充分地掌握所需原始资料和基础数据，必要时进行调查、收资、勘测和试验工作。

4.2.7水土保持方案的编制深度和格式满足水行政主管部门和标准、规范的要求，应当包括水土流失预防和治理的范围、目标、措施和投资等内容。

4.2.8方案要求文字简洁，文本规范，具有可操作性，资料翔实，论述全面、准确、规范，符合实际。
成果要求

成果内容须符合制定的编制原则、编制范围等要点的规定。

图纸和文本必须做到清晰、完整、表达准确，同类图纸规格应尽量统一。

提供各阶段成果文件 20 套。文本文件规格为A4。各阶段研究成果应准确、完整地表达研究的意图和内容。全部成果（包括最终报告、图纸、调查数据及其处理结果）均应制作成计算机文件，文本文件采用Microsoft word的格式文件，图形采用Atuo CAD R14的dwg的格式文件，调查数据及处理结果采用Microsoft Excel的格式文件（全部文件采用PDF格式归档），提供以上计算机文件U盘2套。

报送、审查与审定

成果文件必须在指定的阶段成果文件提交时间之前送达招标人指定地点。成果文件通过投标人组织的专家审查后，才能进入下一阶段的工作。最终成果完成后，根据各相关单位反馈意见及项目终期评审结果对研究报告进行最终的修改完善，形成报批报告。
双方的责任和义务

招标人的责任和义务

7.1.1向投标人提供项目可研报告。

7.1.2对投标人提交的技术文件进行审查和认可。

投标人的责任和义务

7.2.1收集水土保持方案编制所需资料；

7.2.2对招标人所提供的相关资料内容进行必要的校核。

7.2.3完成水土保持方案的编写。 

7.2.4必要时组织招标人及相关方考察类似工程。

7.2.5取得水土保持方案评审通过的书面文件，协助招标人取得四川省水利厅批复文件。

节点工作及要求

根据项目的内容和要求，要求投标人提供详细的日程计划安排（计划要有一定的操作弹性）和项目组织结构，并详细阐述项目开展的具体组织管理方式，具体工作节点要求如下：

按招标人工程进展情况，提交四川省水利厅审查并取得通过的批复文件。
组织及服务保障

投标人应投入充足的、具有多年勘测设计经验的优秀设计骨干力量，成立强有力的工程项目组织机构，满足本次工作任务要求，保证按照投标书承诺的工期完成勘测设计工作。

组织机构岗位定员（投标人填写）
	岗位名称
	定员
	岗位主要职责
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


人员配置表（投标人填写）

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	专业
	学历/职称
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人应建立健全管理制度，制定工作计划，做好工期安排，并制定可行的推进设计进度措施，加快设计进度，尽可能缩短评价及评审工期。

工期计划及保障措施（投标人填写）
	序号
	项 目 名 称
	时间
	保障措施

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	
	
	
	

	…….
	
	
	


投标人接到中标通知后，应及时与招标人联系，取得编制报告所需技术资料。

投标人工作中应通过实际进度与计划进度实时对比分析，及时发现问题，并采取措施弥补。

投标人应根据业主需要，实时调整计划，安排相应人力、物力资源满足工程进度要求。

投标人应派遣专人跟踪、落实水土保持方案编制、评审、取得批复文件等工作。
投标人应按照ISO9000标准要求建立文件化质量管理体系，针对该项目编制质量控制文件和保障措施，健全档案管理。

投标人应根据项目需要，按照招标人要求及时派遣具有相关经验的专业技术人员，对水土保持方案及相关急需解决问题进行现场服务。一般事项，投标人人员应在一天内到达现场；特急现场问题，投标人须12小时内到达现场。

资料档案移交

投标人资料移交数量、时间应满足招标人项目要求。

最终成果文件应在项目结束后10天内移交招标人。
