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附件1技术规范书

1.总则
1.1 本技术规范仅适用于四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组原煤仓减阻装置安装项目。本项目由报价人负责原煤仓减阻装置及其附件的安装方案设计、供货、施工、控制系统组态、系统调试及最终交付投运等相关全部工作。
1.2 本技术规范提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价人保证提供符合本技术规范和有关附件的供货、安装和试运等工作。

1.3 在商务合同签订生效之后，采购人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，具体项目由招投标双方共同商定。

1.4 本技术规范所使用的标准如遇与报价人所执行的标准不一致时，以较高标准执行。如报价人没有对本技术规范提出书面异议，采购人则可认为报价人提供的检修工作完全满足本技术规范的要求。

1.5 如采购人有除本技术规范以外的其他要求，应以书面形式提出，经双方讨论、确认后，作为本技术规范的补充，与本技术规范具有等同的法律效力。

1.6 报价人对提供的原煤仓减阻装置供货及安装负有全责，即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得采购人的认可。

1.7 专利涉及到的全部费用均已被认为包含在设备报价中，报价人保证采购人不承担有关设备专利的一切责任，如因专利纠纷致使采购人受到专利诉讼的，报价人无条件退回采购人所付工程款项，如造成其它损失的，应无条件承担相应赔偿。

1.8 资质、业绩要求

1.8.1 投标人应具备建筑机电安装工程专业承包叁级及以上或电力施工总承包贰级及以上资质。

1.8.2 按国家、地方特种设备管理相关要求，报价人或其采购主产品（简单压力容器）的制造商应具备设计、制造原煤仓减阻装置所需的特种设备设计许可证和制造许可证。
1.8.3 投标人至少有5个300MW及以上容量机组原煤仓减阻装置（空气炮）的供货及安装合同业绩，业绩应通过提供合同（或技术协议）首页及签字盖章页复印件、用户确认等方式证明。

2.工程及设备概况
2.1 工程概况

四川泸州川南发电有限责任公司厂址位于四川省泸州市江阳区江北镇境内，西北距江北镇最近点约600m，东北距泸州市区边缘直线距离约15km，公路距离约30km，东面距纳溪区约7.5km，南面距长江北岸约2km。有一条乡村公路从厂址中间通过，交通较为方便。

气象特征与环境条件：

多年平均大气压力：



    
973.2 hPa

多年最高气温：




    
40.2 oC

多年最低气温：





   
-1.6 oC

多年平均气温：





 
17.6 oC

多年平均相对湿度：

    

   
84%

最小相对湿度：





   
21%

多年平均风速：





   
1.6m/s

多年年平均水温：



       
18.5oC 

多年平均降水量





   
1180.9mm

一日最大降水量





  
257.9mm

年平均雷暴日数





   
35天

最大雷暴日数



          

53天

地震烈度                      


6度

2.2 设备概况

电厂建设一期2×600MW亚临界燃煤发电机组，配套锅炉由东方锅炉股份有限公司设计制造，采用W 型火焰方式燃烧。锅炉为亚临界压力，中间一次再热自然循环，双拱形单炉膛，倒“U”型布置，尾部双烟道结构，采用挡板调节锅炉再热汽温，固态排渣，全钢构架，全悬吊结构，平衡通风，露天布置。

2.3燃煤

四川泸州川南发电有限责任公司原设计燃用煤源为古叙煤田的无烟煤，机组经过超低排放改造后设计煤种为混煤，原煤粒度：≤30mm。特性分析见下表：

	名      称
	符  号
	单 位
	设计煤
	高校煤
	低校煤
	低氮改造设计煤

	燃煤品种
	
	
	古叙煤
	古叙煤
	古叙煤
	混煤

	收到基水分
	Mar
	％
	8.00
	8.00
	8.00
	6.00

	工业分析

	空气干燥基水分
	Mad
	％
	2.12
	2.19
	2.18
	1.58

	收到基灰分
	Aar
	％
	22.98
	16.18
	29.97
	35.00

	干燥无灰基挥发分
	Vdaf
	％
	9.68
	8.94
	12.36
	14.5

	收到基低位发热量
	Qnet.ar
	kJ/kg
	23310
	25930
	20610
	20000

	元素分析

	收到基碳
	Car
	％
	62.85
	69.71
	55.93
	49.00

	收到基氢
	Har
	％
	2.06
	2.45
	1.96
	2.44

	收到基氧
	Oar
	％
	2.12
	1.66
	3.02
	4.22

	收到基氮
	Nar
	％
	0.84
	0.90
	0.75
	0.66

	收到基硫
	Sar
	％
	1.16
	1.11
	0.36
	2.68

	灰熔融性

	变形温度
	DT
	℃
	1480
	1350
	＞1500
	1180

	软化温度
	ST
	℃
	＞1500
	1430
	＞1500
	1270

	流动温度
	FT
	℃
	＞1500
	1500
	＞1500
	1320

	哈氏可磨系数
	HGI
	/
	68
	69
	62
	/


锅炉燃煤由输煤皮带从煤场输送至主厂房原煤仓内，主厂房原煤仓下部通过闸板门、落煤管与给煤机相连，给煤机平台标高约24m，每台炉共12个原煤仓，#1、#2机组制粉系统设备为对称布置。受煤炭市场供需影响，电厂燃煤来源较广、煤种复杂。由于部分煤种水分偏高易粘结，加之少量掺烧污泥等因素影响，原煤仓内燃煤易出现板结、粘附仓壁堵煤现象。
2.4 压缩空气系统

杂用压缩空气系统配置1台杂用空压机及储气罐，杂用空气系统通过联络门可与集控仪用空气系统、除灰压缩空气系统相连，杂用压缩空气系统母管压力为0.55-0.65MPa。两台炉杂用压缩空气系统管路布置基本对称相同，本项目新装煤仓减阻装置所需气源拟分别自#1、#2锅炉标高约9米处由杂用空气母管引出。

2.5 DCS控制系统
机组热工控制系统采用DCS集中控制方式，系统为艾默生过程控制有限公司OVATION系统（系统版本3.8）。公司厂级监控信息管理系统（SIS）为朗坤Liems7.2版本。
3.项目范围及工期

3.1 项目范围：

3.1.1机务部分：报价人负责#2炉C1、C2、D1、D2共4个煤仓减阻装置的安装方案设计、供货、安装施工和调试，项目所需的支撑角钢、固定螺栓、气源管路、隔离阀等安装附件由报价人负责提供并施工。其中气源管道主要包括无缝钢管（Φ57）约100米以及气源支路管道若干。管道油漆、防腐由报价人负责实施。

3.1.2电热部分：煤仓减阻装置要求实现远方及就地控制。报价人负责统一提供并安装上述4个煤仓新增减阻装置及控制系统设备，包括总电源箱、各分支控制柜、电缆、电缆套管、热控元件等必要附件，控制系统总电源接口由采购人提供，报价人负责将电缆铺设至热控配电室及DCS电子间对应机柜。报价人负责系统的接线及调试工作。报价人提供煤仓减阻装置的控制策略，经采购人审核同意后方可实施。报价人负责煤仓减阻装置DCS控制逻辑组态、操作画面组态及厂级监控信息管理系统相应点位及画面的组态。
3.1.3本项目涉及脚手架由采购人负责搭设拆除。
3.2 工期：本项目计划施工时间为2025年9月15日，工期20天。具体开工时间根据机组实际运行情况以采购人提前7日通知为准，报价人供货、安装应满足机组检修进度计划。

4.技术要求和标准
4.1规范和标准

原煤仓减阻装置应符合现行使用的有关国家标准以及部颁标准，这些标准和规范至少包括但不限于以下条款（如果标准不一致时，应以更严格的标准为准）：

GB/T 985       《焊接接头的基本型式与尺寸》

GB 150-2011    《压力容器》

NB/T 47052-2016《简单压力容器》
DL/T 5047      《电力建设施工及验收技术规范》锅炉机组篇、热工仪表及控制装置
NDGL16-89      《火力发电厂热工自动化设计技术规定》

GB50660        《大中型火力发电厂设计规范》

GB50017        《钢结构设计标准》

DL/T5072       《发电厂保温油漆设计规程》

DL/T1083-2019  《火力发电厂分散控制技术条件》
DL/T659-2016   《火力发电厂分散控制系统验收测试规程》

DL/T 5175-2021  《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》

DL/T 5190.4-2019 《电力建设施工技术规范 第4部分：热工仪表及控制装置》
DL/T5182-2021   《火力发电厂仪表与控制就地设备安装、管路、电缆设计规程》
4.2 技术要求
4.2.1报价人投标前应到现场踏勘，详细了解采购人设备运行现状，完成安装方案设计。报价人对减阻装置安装和投运效果负有全部责任，质保期内减阻装置无法满足煤仓正常下煤需求时，由报价人免费调试整改直至系统正常运行。

4.2.2为确保原煤仓减阻装置不受煤种变化影响，清堵性能可靠，每个煤仓减阻装置安装数量应不低于4台。减阻装置安装调试完成后，遇煤仓结拱、粘壁断煤情况时应在装置投运10分钟内明显缓解断煤情况，1小时内彻底疏通仓壁和落煤管。

4.2.3 减阻装置主设备（空气炮）应按GB 150-2011《压力容器》、NB/T 47052-2016《简单压力容器》进行设计制造、试验和验收。其单个容量应≥150L；材质为Q235-B；壁厚≥4mm；释放总成活塞应使用尼龙材料并配备可靠密封环，以防止原煤进入缸套及炮体内。

4.2.4 减阻装置工作气压应匹配电厂杂用压缩空气母管压力0.55-0.65MPa，且须在进气电磁阀前设调压阀，以便应对不同程度堵塞情况时调节清堵气源压力，避免冲击力过大导致给煤机皮带过负荷跳闸。
4.2.5 减阻装置安装和投运不得影响现有设备正常运行，若由于报价人设备原因造成采购人设备损坏，报价人负责无条件全部赔偿，并恢复采购人损坏设备至原来状态。

4.2.6报价人所提供控制系统采用就地手动及DCS远方控制方式，控制系统采用配件应为西门子/施耐德品牌元件、菲尼克斯接线端子、西门子开关等，每套系统控制1台磨煤机对应2个煤仓减阻装置。
4.2.7机组在给煤机平台（标高约24米）布置有一处总380V电源配电箱，各仓减阻装置控制电源统一取自该总电源配电箱。新增就地电源箱开关须满足级差配合要求。热控配电箱内对应开关的供货及安装包含在本工程中。所有开关选用施耐德或ABB产品。
4.2.8电力电缆全部选用ZRC－YJV22-0.6/1.0kV型阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套带内钢铠的电力铜芯电缆，控制电缆选用ZRC-DJVVP2-22-0.45/0.75型计算机电缆。
4.2.9电缆敷设路径利用当前现有电缆桥架，无电缆桥架区域需穿镀锌管。
4.2.10电源配电箱采用304不锈钢材质，厚度要求≥1.5mm，柜内配置零排和地排，柜体防护等级不低于IP55,盘柜顶部带防灰顶盖，内外门配置，柜门带密封条，所有孔洞应做好封堵。
4.2.11煤仓减阻装置控制箱具备远方/就地切换功能，就地操作通过控制箱上按钮进行，远方操作通过DCS操作站进行。报价人负责控制箱内控制回路的设计和制作。
4.2.12控制箱所有按钮及开关上应有完整、正确的功能标识，箱内应留有总端子数的15%～20%的空端子作为备用端子。每个端子仅允许接一个端头。
4.2.13控制箱内供外部接线用的接线端子应采用凤凰或魏德米勒端子，并使其在安装、接线、维修、试验和更换时便于操作。箱内布线应整齐美观，便于检修，并附有经过塑封的控制柜内接线图、电路原理图等。

4.2.14 DCS控制逻辑组态及操作画面组态应符合公司现有系统的组态规则，逻辑正确，功能试验正常，无明显漏洞。
4.2.15所有设备及支架至少有一层锌基打底涂层和一层覆面涂层，暴露于大气的金属表面需增加涂层和油漆。减阻装置本体在第一次涂层前需进行喷丸处理，油漆采用国内较先进的漆种，并能适应当地的环境条件。
4.2.16主体设备减阻装置应为检验合格成品，其设计、制造、包装、运输、储存、验收应满足《简单压力容器安全技术监察规程》，并提供耐压、探伤试验检验单、材料质量证明书和设计资料。附属配件均需附有产品合格证。

4.2.17 设备铭牌上应刻有耐磨损的下列内容，但不限于此：1）制造厂国别；2）制造厂名称；3)设备型号；4)设备名称；5)出厂日期编码；6）出厂检验编码；7）主要技术参数。
5.施工管理
5.1现场施工管理要求

5.1.1报价人须在规定的期限内完成既定的全部工作，并达到质量标准及目标，保证设备安全、稳定、经济投入运行。

5.1.2报价人应制定好施工方案和质量规划，关键工序（质量关键点或存在较大安全风险）应制定相应的技术措施和安全（人员及设备安全）措施。

5.1.3检修质量管理应贯彻GB/T19001质量管理标准，建立质量管理体系和组织机构，编制质量管理手册，完善程序文件，实行全过程管理，推行标准化作业。

5.1.4报价人使用的机具、仪表应符合有关安全和技术规定，并有合格的校验证书。

5.1.5报价人应严格遵守采购人的有关规章制度。

5.1.6报价人在进行检修工作时应厉行节约，做到合理使用备品及材料，避免错用、浪费；所有更换下来的设备及零部件，均应送到采购人指定地点，并经采购人签收。

5.1.7报价人负责检修现场的定置管理。检修中要做到文明施工，施工区域四周必须设置围栏（围栏要求应有醒目的标识），施工区域地面用彩条布或胶皮或木板铺垫好后方可施工。场地布置所需的围栏（安全警示线）、面铺垫材料、检修单位名称标识等均由报价人自备，所涉及费用均包含在合同总价内。

5.1.8报价人进场施工前应学习安全规程、质量管理手册和检修文件包以及公司有关规章制度。

5.1.9报价人应按时参加公司的安全例会、检修协调会、专业会、安全大检查及其他需要参加的会议（活动）。

5.1.10报价人接到中选通知后应及时组织相关专业技术人员进场熟悉设备性能、规范、概况，做好各项准备工作。

5.2 安全、环保和劳动保护要求

报价人对本项目现场施工安全、环保管理负有全责，为确保原煤仓减阻装置安装施工过程中人员的安全和健康，报价人必须严格执行原电力部颁发的《电业安全工作规程》、四川泸州川南发电有限责任公司的有关安全管理规定和国家电力有关安全、环保等强制性标准要求，按附件《外来承包商安全管理协议》、《外来承包商环保管理协议》（样本）要求，签订相关安全环保管理协议，作为合同附件一并执行。

6.组织机构

6.1报价人应建立健全管理机构，按项目经理责任制进行安全生产管理。配备各级行政及技术管理人员，检修人员数量应满足本项目所辖系统检修需要，加强安全管理和安全教育，增强安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。

6.2项目经理部组织机构设置

6.2.1 项目经理部人员配置必须满足检修任务需要，宜不低于以下要求：

设项目经理 1人；安全兼培训工程师1人；专责工程师1人；要求检修队伍中至少达到技术工人2人。总计人数不低于5人。

6.2.2项目经理部组织机构设置如下：



6.2.3检修人员岗位定员、岗位主要职责如下表：

	岗位名称
	定员
	岗位主要职责
	用工种类

	项目部经理
	1
	全面负责检修项目部的日常管理工作，所辖范围检修工作和安全管理工作；是检修项目部的安全第一负责人。
	

	专责工程师
	1
	组织编制各种检修计划并组织实施；督促检修班搞好所辖设备的检修及事故抢修；贯彻执行作业文件、质量管理标准等标准、制度
	

	安全培训工程师
	1
	全面负责检修项目部的安全培训工作，具体负责对员工进行安全、技术培训教育、考核，并负责对现场安全情况进行监督、检查，负责管理安全工器具。
	

	施工队长
	1
	在检修负责人的领导下，处理班组的生产、安全、技术、经济、教育培训和班组管理工作
	


7.双方责任

7.1采购人职责：

7.1.1 采购人负责报价人与同时进行施工的其它队伍的工作协调，为报价人现场工作尽量提供便利。

7.1.2 采购人根据报价人的施工进度由监护人负责施工过程中的配合、联系、质量验收等工作，报价人施工按照有关的质量要求，按照采购人的时间要求安全的完成项目全部工作内容。项目执行过程中出现质量标准的争执，由采购人裁定。

7.1.3 检修（施工）项目质量标准，依据图纸要求及电力验收规范；验收标准及施工所需图纸由采购人出具和指定。

7.1.4 采购人对报价人工作人员进行技术交底和安全交底。

7.1.5 检修工作内容如需变更调整，由采购人负责办理调整手续后，交由报价人实施。

7.1.6 负责提供检修场地，检修所用水源、气源、电源，以及必备的专用工具和现场具备的起吊设施。

7.1.7 检修场地

检修场地按设备、系统所在区域由采购人限定界限，报价人在此范围实行定置管理，不得擅自超出范围。

7.1.8 水源、气源、电源
报价人应按采购人指定位置引接施工用水和用气，有关临时管路的引接由报价人负责。采购人负责提供电源接入点，接线工作由报价人负责。

7.1.9 工器具、起重设备、脚手架
现场施工所需脚手架由采购人负责搭设和拆除。需要的起重设备由采购人提供，起重工作由报价人负责，操作由报价人有资质人员自行操作，报价人在使用采购人提供的设备时，应严格按操作规程操作；发生损坏，照原价赔偿，并承担由此造成的后果。施工所需的常规工器具由报价人自行解决。

7.2报价人职责：

7.2.1 报价人在采购人检修开工前3天提前完成如下工作：

7.2.1.1 编写施工三措施两案（组织措施、技术措施、安全措施、施工方案和应急救援方案）。

7.2.1.2 编制施工进度计划（横道图）。

7.2.1.3 编制现场检修设备定置图。

7.2.1.4 提前3天进入施工驻地，接受采购人的安全考试，考试合格后方可开展工作。按照采购人的有关规定，报价人应与采购人签订安全环保相关管理协议，作为合同的附件一并执行。

7.2.1.5 组织检修人员学习检修文件包、检修工序卡和采购人编制的检修管理细则、技术措施。

7.2.2 报价人中选后应提供参加检修人员的名单、工种、资质、相关的操作证等有关资料。

7.2.3 检修期间报价人应服从采购人指挥管理，必须遵守采购人各项规章制度，自觉接受采购人代表的监督检查。按照采购人要求安排参加采购人组织的会议，并执行会议的有关要求，报价人工作行为应符合采购人的有关规章制度。不得进入采购人生产区域活动，不准乱动和本次检修工作无关的任何设备，以防发生安全事故。

7.2.4 检修过程中，报价人应遵守相关的安全规定，派专职（兼职）安全员进行现场安全监督，委派的项目工作负责人应有报价人安监部门出具的资质证明材料，并在采购人安监部认可备案。并承担由于自身安全措施不力等原因造成的责任和因此发生的全部费用。

7.2.5 检修过程中如出现异常情况，报价人应及时通知采购人，协商解决，不得隐瞒事实。

7.2.6 检修中采购人提出安全、质量问题，报价人应给予答复。对于重大安全、质量、文明、环保及不遵守检修工艺纪律问题，采购人有权停工复查，报价人必须无条件接受，并承担相应费用。

7.2.7 报价人应按照采购人要求，填写质检点签证卡和分段验收单，并由双方验收人员签字生效，不得漏项。

7.2.8 本项目承包方式为包工包料，检修所使用的减阻装置及其安装附件、工器具、现场定置管理措施性材料等均由报价人自购，并已含在投标报价中。

7.2.9 报价人使用的设备必须为经采购人认可的优质产品。

7.2.10 报价人在整个施工中不得造成采购人设备、设施的损坏，如造成损坏，必须赔偿直接和间接的损失。

7.2.11 报价人编制的项目施工进度，必须符合采购人网络计划。

7.2.12 报价人应保证采购人检修期间人力和技术力量的投入，不能出现因人力和技术力量不足等原因造成检修工期拖延、检修质量达不到标准要求等问题。如果报价人检修的工期和质量不能满足要求，采购人有权拿出部分项目重新外委，发生的一切费用由报价人承担。

8.验收和质保

8.1以采购人检修工程项目计划表中的工艺标准、设备图纸要求、采购人的检修工艺规程等作为验收标准，进行验收。报价人检修时应严格执行上述标准，并根据上述标准申请验收。

8.2报价人应按照采购人要求，严格执行H、W 点验收计划，并由双方验收人员签字生效，不得漏项。报价人在执行H、W 点验收计划申请见证时，应提前6小时通知采购人，以便于采购人人员安排验收时间（H 点为具备覆盖性质的隐蔽工程过程，例如：除锈后油漆前、保温前、回填土方前、容器封闭前等）。

8.3性能验收试验的时间：性能验收试验一般在168小时试运之后6个月内进行，具体试验时间由双方协商确定。

8.4原煤仓减阻装置使用质保期为1年，1年内出现因产品质量、安装方案、施工工艺造成的清堵效果差、原系统设备损坏等情况，报价人免费供货整改、修复，发生的材料、人工费用由报价人承担。
9.档案资料和交付进度

9.1 报价人提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制(文字为中文)。

9.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

9.3 报价人资料的提交应及时、充分，满足工程进度要求。

9.4 提供的资料应满足设备运行和检修(含检修步骤及测量方法、技术工艺标准等)的需要，所有文本资料要求A4纸、激光打印。设备材料装箱资料2份随货发运，装箱资料含装箱清单、出厂合格证、出厂试验报告等，报告中至少包括招标文件要求的技术参数，且参数的单位与招标文件要求一致。

9.5 报价人应在施工完成后按采购人档案资料管理要求提供足够的竣工资料，并满足电力行业相关标准要求。

10.供货范围（报价人填写）
10.1部件范围
	序号
	名称
	规格型号(材质）
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	净壁器（主设备）
	
	
	
	
	

	2
	控制系统
	
	
	
	
	

	3
	无缝钢管(φ57*3)
	
	
	
	
	气源支管

	4
	不锈钢球阀（DN80）
	
	
	
	
	包含法兰、螺栓

	5
	球阀
	
	
	
	
	每台净壁器设置隔离阀

	6
	电缆
	
	
	
	
	

	7
	就地控制箱
	
	
	
	
	

	8
	电磁阀
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	....
	......
	
	
	
	
	


注：表中数量为设计估算量，实际供货数量应满足本项目施工范围的需要，并不发生商务变化。

10.2.2 专用工具

10.2.3 随机备件

	序号
	名称
	规格型号(材质）
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	活塞及密封件
	
	套
	5
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：随机备件费用包含在总费用中

附件2 外来承包商安全管理协议（样本）
四川泸州川南发电有限责任公司

外来承包商安全管理协议

项目名称：

发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司
承包人（乙方）：
为贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》及相关法律、法规和条例，坚持“安全第一、预防为主”的方针，强化安全管理，落实安全生产责任制，维护甲乙双方的共同利益，保证服务质量和安全生产，保持良好的工作秩序，确保合同项目按期、安全、优质、高效地完成，保障从业人员的安全健康，保障国家和投资者财产免遭损失，特签订本协议书；乙方在履行项目合同的过程中应遵循本协议的约定。

一、安全文明生产目标

（一）川南发电公司2×600MW机组安全施工管理目标：不发生人身死亡事故，并杜绝以下事故：

1.不发生人身轻伤及以上生产安全人身伤害事故；

2.不发生一般及以上设备、火灾事故；

3.不发生误操作事故；

4.不发生负同等及以上责任的一般交通事故；

5.不发生环境污染事故和灰场垮坝事故；

6.不发生有重大社会影响的电力安全事件；

7.不发生急性职业中毒事件；

8.机组强迫停运次数≤1次；

9.年度实现3个百日安全生产记录。
(二)创全国一流安全文明生产现场。

（三）甲乙双方各自安全管理目标应以上述安全文明生产管理目标为基础，不得以自身原因影响上述安全文明生产管理目标的实现。
二、安全管理依据
甲乙双方严格遵守有关安全管理法律、法规和规定，甲方实施安全文明生产管理依据主要有：

（一）国家《安全生产法》（2021年修订）、国家《特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）、《特种设备作业人员监督管理办法》及道路交通等法律、法规和安全管理文件。

（二）《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院令第599号）。

（三）国家《职业病防治法》、《四川省安全生产条例》。

（四）国家电力公司或原电力部有关行业安全管理规定，包括《电力建设文明施工规定及考核办法》、《电力建设安全工作规程-第一部分：火力发电》（DL 5009.1-2014）、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力生产安全工作规定》、国家及行业有关防止电力生产事故二十五项反措的技术要求、《电力安全生产规程-发电厂及变电站电气部分》（GB 26860-2011）、《电力安全工作规程-热力和机械》（GB-26164.1-2010）、《电力设备典型消防规程》（DL 5027-2015）等。

（五）甲方上级有关安全管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关安全条款。

（七）甲方《四川泸州川南发电有限责任公司安全生产工作规定》、《厂区道路交通安全管理标准》、《环境保护管理标准》、《四川泸州川南发电有限责任公司员工行为规范》、《工作票、操作票管理标准》、《易燃易爆场所工作管理标准》、《特种设备管理标准》、《安全工器具管理标准》、《设备检修安全管理》、《安全环保奖惩管理标准》《不安全情况调查分析及统计报告管理标准》、《安全隐患排查治理管理制度》、《文明生产责任区域划分及管理标准》、《公司文明办公管理规定》、《危险废物污染防治管理制度》、《脚手架安全管理标准》、《防止货运车辆超限超载超速管理制度》、《入厂车辆安全管理制度》、《承包商及队伍、其他外来人员安全管理制度》等。
（八）承包人依据上述法令、规定或文件制订的有关安全管理且经批准后执行的规定和制度。 

（九）《火力发电企业生产安全设施配置》（DL／T1123-2009）

（十）《四川省电力企业安全生产标准化规范及达标评级实施标准（第一版）》（国家电力监管委员会四川省电力监管专员办公室 2012年发布）中生产设备设施及安全作业的要求。

（十一）川南发电有限责任公司年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。

上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方公司管理制度最新标准执行。乙方在履行项目合同过程中应遵守上述法规、规则。

三、甲乙双方安全管理责任

（一）甲方责任

1.甲方行政正职是本单位安全文明管理的第一责任者，对本单位的安全文明生产负全面责任，并建立完善好安全生产责任制。

2.按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电安全文明生产管理委员会（简称安委会），安委会下设办公室，办公室安全文明监督组按有关规定负责生产现场的安全文明生产管理；实施安全文明生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。

3.甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关安全文明生产管理的规定，不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工，不得违章指挥。

4.甲方有责任对其在生产场地的甲方有关人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

5.因甲方原因导致的安全事故，甲方应承担相应责任。

（二）乙方的安全责任

1.乙方行政正职是本单位安全文明生产的第一责任人，对本单位的安全文明生产负全面责任，建立健全并落实全员安全生产责任制，满足安全管理要求。
2.乙方应事先掌握项目所存在的各种安全风险，按时足额投入安全文明施工费。乙方应建立健全安全管理机构，配备专职或兼职安全管理人员。鉴于甲方安全管理的需要，特定要求乙方从业人员超过30人（含30人）时应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；乙方从业人员不足30人的，应配备专职或兼职安全生产管理人员（国家强制规定必须设置专职安全管理人员的项目除外）。乙方应定期对作业人员进行安全培训，提升人员的安全意识和安全技能，使其了解作业中可能面临的安全风险和必须采取的防范措施。乙方应组织开展各类安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职安全生产管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报安全监督管理情况。
3.乙方严格遵守和执行本协议第二条有关法律法规及安全管理规章制度，并结合本单位和生产特点，编制适合自身安全需要的安全管理制度，并注重落实和执行。

4.乙方根据本生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的安全技术设施、现场安全保障措施、安全防护措施。乙方在组织施工时严禁违章指挥、违章作业、违反劳动纪律，确保施工安全。
5.乙方服从甲方安委会及其办公室对安全文明生产的管理，随时接受安全检查人员的监督检查。参加本现场有关定期和不定期安全活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6.乙方通过合同（或协议）进行外委项目对管辖的设备、设施进行检修、改造、新建设施等工作，必须报请甲方同意，并由乙方具体负责组织施工；乙方若对管辖的设备进行改造或新建安装应当按照国家有关特种设备管理规定向属地特种设备主管部门进行申报、报检和备案，并将相关资料移交甲方，产生的费用按照合同约定执行。

7.乙方有责任加强对劳务队伍的安全管理，劳务队伍的安全事故责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的安全管理和教育。乙方负责所属工作人员着装整齐、符合《电力安全工作规定》着装要求，必要时应当佩戴工作标志。乙方保证不使用未成年人员和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员；从事国家规定需定期进行职业健康检查的专业工作人员必须职业健康检查合格。
8.乙方应根据工作中的风险为作业人员提供合格的、满足需要的个人防护用品，并督促作业人员正确使用。在所有施工场地，现场所有人员都至少应穿戴安全帽、防砸防穿刺安全鞋、工作服。
9.乙方应采取一切合理措施，保护作业现场人员免受高温、粉尘、噪音造成的危害。

10.乙方现场负责人及安全管理人员、特种作业人员、特种设备操作人员必须持有效资质上岗。乙方作业人员进行特种（设备）作业人员（如焊接作业、起重作业、机动车驾驶、高空作业、电气作业、化学危险品作业、消防设备维修、机械加工、无损检验、爆破作业等）必须经政府有关部门培训，并取得主管部门颁发的资格证书才能上岗，否则不得安排工作。

11.当发生不安全事件（包括不安全趋势或隐患），危及或可能危及双方或第三方人员安全、危及运行设备安全时，乙方必须立即停止所有工作并采取合理的措施防止危害扩大，及时将实际情况汇报甲方生产管理部门和安全监察部门。

12.工作中双方或第三方人员的人身安全受到威胁时，乙方有责任立即处理，并报告现场甲方安全监察部门和生产管理部门；两个及以上在甲方同一区域内作业的乙方，可能影响对方生产安全时，应当签订《交叉作业安全协议》，明确各自的安全生产管理职责、管理人员、联络方式和应当采取的安全措施，并报甲方备案。
13.乙方施工前应完善封闭施工措施，在醒目位置设置各类完善的安全警示标识、宣传标语、危险点分析、职业病危害告知卡等。

14.乙方必须严格遵守甲方“两票三制”工作规定，委派具有相应专业知识和符合《电力安全工作规定》的人员参加甲方组织的工作负责人考试，成绩合格者（考试成绩85分以上）方能担任工作票负责人。

15.乙方应根据合同实施特点，做好交通运输安全管理工作。包括但不限于：对司机进行教育培训；督促司机遵守《道路交通安全法》等法律法规和甲方《厂区道路交通安全管理标准》《防止货运车辆超限超载超速管理制度》《入厂车辆安全管理制度》等相关交通管理制度；禁止车辆乱停乱放和超速、超载、超限行驶；禁止在车辆行驶途中使用手机或从事其他与驾驶无关的工作；禁止非法改装、拼装车辆进入甲方厂区等一切危害道路交通安全的行为。
16.乙方在正式履行合同前，应主动到甲方安全管理部门接受安全培训，提交符合本协议要求的相关安全管理证明文件。
四、事故处理

（一）发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关安全负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（二）甲乙双方对事故责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。
五、安全考核制度

甲方对乙方实行安全与经济挂钩的管理办法，及时对不安全情况进行考核。考核款由乙方到甲方财务部门缴纳现金，对拒不缴纳或未按时缴纳者甲方有权从合同款、质保金中进行扣除。

（一）若乙方未发生轻伤及以上事故，甲方将按公司规定按时按质按量拨付工程进度款。

（二）若乙方发生人身重伤以上事故，甲方有权每次从工程款中扣减20万元，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。
（三）若乙方发生人身重伤事故，甲方有权从工程款扣减5万元/1人·次。

（四）若乙方发生人身轻伤事故，甲方有权从工程款扣减1万元/1人·次。

（五）若乙方原因造成乙方人员发生职业病伤害，由乙方承担责任且妥善处理相关事宜。

（六）若乙方原因造成重大及以上设备损坏事故，照原价赔偿或完全修复（修复费用乙方负责）并每次从工程款扣减20万元，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。

（七）若乙方原因造成一般设备损坏事故，照价赔偿或完全修复（费用乙方负责）并每次从工程款扣减3000-5000元。

（八）若乙方原因造成重大及以上火灾事故，甲方有权从工程款扣减20万元/次，合同金额不足20万元的，扣减金额以合同金额为准。

（九）若乙方原因造成一般火灾事故，甲方有权从工程款扣减500－2000元/次。

（十）若乙方原因造成所辖设备事故、障碍、异常，将按照甲方有关管理制度进行考核。（如考核项目与上述有重复，不进行重复考核）

（十一）若乙方发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂瞒情不报，甲方有权从工程款扣减5000元/次。

（十二）若乙方在生产现场（厂区内）发生负主要责任的交通安全事故，甲方有权从工程款扣减5000元/次。
（十三）若乙方原因造成环境污染事故，甲方将按照公司有关环保管理标准进行考核。若甲方因此对外承担环境污染责任或名誉受损的，甲方有权向乙方追偿。

（十四）若乙方原因造成有严重社会影响的电力安全生产事件，乙方承担责任且妥善处理相关事宜并接受本公司有关考核。特别是“新冠肺炎疫情”期间若发生疑似或确诊病例，将参照国家、地方相关处理指导意见进行问责。

（十五）若乙方在施工过程中未发生上述情况，但管理、作业人员发生管理违章、装置性违章、习惯性违章等情形时将按照甲方《安全环保奖惩管理标准》及技术协议书、检修手册等规定进行经济考核。

六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

    七、安全考核制度从签订《xxxxxx合同》承包商安全管理协议之日执行。
八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

九、本协议作为乙方与甲方签订《xxxxxxx合同》中涉及安全管理条款的具体实施细则，经双方签字后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

甲方：四川泸州川南发电有限责任公司   乙方：
代表：                               代表：

  202x年  月  日
附件3 外来承包商环保管理协议（样本）
外来承包商环保管理协议

发包人（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司

承包人（乙方）：

为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》及相关法律、法规和条例，坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的环境保护原则，强化企业环保管理，落实环保责任制，确保四川泸州川南发电有限责任公司技术改造工程建设、设备检修、设备维护项目过程中确保环保设施运行正常运行、环保措施执行到位及废气污染物稳定实现超低限值排放，减少生态破坏，有效保护环境，特签订本协议书；甲乙双方在履行项目合同的过程中应遵循本协议的约定。
一 环保生产目标

（一）四川泸州川南发电公司2×600MW机组环保管理目标：实现突发环境事件零目标，杜绝以下事件：

1. 不发生因对环保设施检修维护不及时造成的污染物超标排放或突发环境事件；

2. 不发生因野蛮施工、误操作造成的突发环境事件；

3. 不发生因设备改造、检修维护过程中未采取环保措施或措施执行不到位造成的突发环境事件；

4. 不发生因处置不当或未及时进行处置造成的突发环境事件； 

5. 不发生因未按规定进行设备定期巡视、检查造成的突发环境事件。

 (二) 甲乙双方各自环保管理目标应以上述环保管理目标为基础，不得以自身原因影响上述环保管理目标的实现。

二 环保管理依据
甲乙双方严格遵守有关环保管理法律、法规和规定，甲方实施环保管理依据包括但不限于：

（一）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）及其四个配套办法《环境保护部门主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）、《环境保护部门主管部门实施查封、扣押办法》（环境保护部令第29号）、《环境保护部门主管部门实施限期生产、停产整治办法》（环境保护部令第30号）、《企事业单位环境信息公开办法》（环境保护部令第31号）、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国土壤污染防治法》等其他法律、法规和环保管理文件。

（二）环境保护部《燃煤火电企业环境守法导则》。

（三）最高人民法院、最高人民检察院《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》。

（四）《电力工业环境保护管理办法》（电力工业部第9号令）

（五）甲方上级有关环保管理的规定或文件。

（六）相关招标文件、施工合同有关环保条款。

（七）甲方《环境保护管理标准》、《安全环保奖惩管理标准》、《突发环境事件应急预案》、《危险废物管理标准》、《工业固体废物管理标准》、《危险废物突发环境事件应急预案》、《重污染天气应急预案（“一厂一策”措施）》、《扬尘污染防治管理制度》、《文明生产责任区域划分及管理标准》、《垃圾处置管理办法》、《安全隐患排查治理管理制度》等。

（八）川南发电有限责任公司年度安全生产、职业健康及环境保护工作目标。

上述管理依据均以国家、行业及上级部门规定、甲方公司管理制度最新标准执行。乙方在履行项目合同过程中应遵守上述法规、规则。

三 甲乙双方环保管理责任

（一）甲方责任

1. 甲方行政正职是本单位环保管理的第一责任者，对本单位的环保工作负全面责任，并建立健全完善员工环保生产责任制。

2. 按有关规定要求，甲方负责组织成立川南发电环境保护领导小组，领导小组下设环保办公室和环保监察办公室，负责公司环保日常管理及监察事务；实施环保生产监督、检查、指导和考核，但这并不影响和减轻乙方应承担的责任。

3. 甲方应严格遵守和执行本协议第二条中有关环保生产管理的规定，不得要求承包人违反环保管理的规定进行施工，不得违章指挥。

4.甲方对乙方作业有监督职责，乙方发生不环保行为，甲方按照合同或《安全环保奖惩管理标准》进行考核。

5. 因甲方原因导致的突发环境事件，甲方应承担相应责任。

（二）乙方责任

1. 乙方行政正职是本单位环保管理的第一责任人，对本单位的环保工作负全面责任，建立健全并落实全员环保生产责任制，满足环保管理要求。
2. 乙方应建立健全现场环保管理组织机构，进行环保管理。组织开展各类环保安全检查和隐患排查，乙方专（兼）职环保管理人员应对作业现场、作业环境、施工人员作业行为等进行检查、监督与协调，并经常向现场甲方汇报环保监督管理情况。
3. 乙方严格遵守和执行本协议第二条有关安全管理规定，并结合本单位和生产特点，编制适合自身环保管理需要的环保管理制度，并落实和执行。

4. 乙方根据生产现场和作业特点，编制合理的施工组织设计，制订完善的施工方案并按有关规定报审通过后执行；方案中必须包括：完善的环保技术设施、现场环境保护措施。

5. 乙方服从甲方环保领导小组及其环保办公室和环保监察办公室对环保生产的管理，随时接受环保管理人员的监督检查。参加现场有关定期和不定期安全环保活动（会议、检查），接受有关奖惩细则、办法和考核。

6. 乙方有责任加强对劳务队伍的环保工作管理，劳务队伍的突发环境事件责任乙方按照合同（或协议）由承包商及乙方负责；乙方按有关管理规定，加强对民工、合同工和新进场人员的环保管理和教育。
7. 乙方施工前应完善施工环保措施，设置各类完善的安全环保警示标识、宣传标语、危险点分析、预防隔离等。

8.乙方在施工安全技术交底的同时必须进行环保安全交底工作，并做好记录。

9.因乙方原因造成安全环保事故，导致甲方及在甲方厂区内工作的人员遭受损失的，应当由乙方负责。
四、事故处理

（一）发生较大突发环境事件、重大突发环境事件，乙方应按规定立即将事故情况上报有关部门、现场组织机构及有关环保负责人，同时按政府或上级有关部门要求处理，由事件责任方承担发生的费用。甲方及时配合乙方开展应急处置工作。

（二）甲乙双方对事件责任有争议时，应按政府或上级有关部门的认定处理。
五、环保考核制度

甲方对乙方实行环保与经济挂钩的管理办法，及时对不环保情况进行考核。考核款由乙方到甲方财务部门缴纳现金，对拒不缴纳或未按时缴纳者甲方有权从合同款、质保金中进行扣除。

（一） 若乙方发生Ⅰ级重大突发环境事件，根据事件严重性每次从工程款中扣减5-20万元，金额不足以合同款上限为准。

（二） 若乙方发生Ⅱ级较大突发环境事件，根据事件严重性每次从工程款中扣减1000元-3万元，金额不足以合同款上限为准。

（四） 若乙方发生Ⅲ级一般突发环境事件或污染物短时超标排放、环保隐患整改不力、环保措施执行不到位、环保管理不到位等异常情况，每次将按照甲方《安全环保奖惩管理标准》进行考核。

六、本协议书与国家或上级有关法律、法规、制度、政策不吻合的，以上级为准。

七、环保考核制度从签订《        合同》承包商环保管理协议书之日起执行。

八、本协议未尽事宜，双方按有关规定（制度）协商解决。

九、本协议作为乙方与甲方签订《       合同》中涉及环保管理条款的具体实施细则，经双方签字后生效，在合同期内一直有效，随合同终止而终止。

附件4检修质量、进度考核实施细则

检修质量、进度考核实施细则
	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	部门扣奖
	考核部门

	1
	修前管理
	
	
	
	

	1.1
	主要材料、备品未按时到货
	开工前15天必须到货验收
	物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.2
	产品无“三证”
	无“三证”产品不能使用
	物资部、设备维修部、检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.3
	未经验收即领用
	领用前必须验收合格
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.4
	耐磨件、保温材料未取样化验
	必须取样化验合格后方能使用
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.5
	新材料、新产品使用前未经鉴定批准
	使用前必须鉴定并经有关部门批准
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣500元
	生产技术部

	1.6
	工器具未到位
	检修前应到场
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.7
	测量工具未经有关部门标定
	必须经有关部门标定，并在有效期内
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.8
	专用工具未检查或修理
	专用工具在修前必须检查验收合格
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.9
	起重工具未进行检查验收
	必须检查验收合格
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.10
	安全带未做拉力试验
	必须全面检查，并做拉力试验
	检修单位
	每项扣100元
	安全检察部

	1.11
	电动工具未经检查试验
	必须检查试验合格
	检修单位
	每项扣500元
	安全检察部

	1.12
	锅炉房电梯未做全面检查
	必须进行全面检查，能安全可靠运行
	检修单位
	损坏一次扣1000元
	安全检察部

	1.13
	主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案
	开工前须审批
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.14
	未办理进场开工手续
	经各部门审批
	检修单位
	扣1000元
	生产技术部

	1.15
	项目经理及技术人员未到位
	按合同约定
	检修单位
	项目经理非合同约定，或无相应资质，扣1万元；主要技术人员未到位，缺1人扣2000元
	生产技术部

	1.16
	检修人员不到位
	开工前人员应按合同约定到齐
	检修单位
	缺1人，考核500元
	生产技术部

	1.17
	未按时进场开工
	按时开工
	检修单位
	每迟1天，考核5000元
	生产技术部

	1.18
	工作票办理不及时
	指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2
	修中管理
	
	
	
	

	2.1
	项目管理
	
	
	
	

	2.1.1
	标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项
	以对应的项目计划为准
	设备维修部、检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.1.2
	质检项目漏项
	以项目计划为准
	设备维修部、检修单位
	每项扣100元
	生产技术部

	2.1.3
	进口设备备品不落实而解体
	备品不落实不能解体
	设备维修部、检修单位、物资部
	每项扣500-2000元
	生产技术部

	2.1.4
	应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工
	设备异动前应办理异动申请并经批准
	设备维修部、检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2
	质量管理
	
	
	
	

	2.2.1
	违反作业指导书规定
	以规定标准及程序为准
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	2.2.2
	违反工艺纪律
	以发电设备检修工艺纪律为准
	检修单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.2.3
	三级验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.4
	三级验收再次验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	检修单位
	每项扣2000元
	生产技术部

	2.2.5
	H点验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.6
	W点验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣200元
	生产技术部

	2.2.7
	H点再次验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣600元
	生产技术部

	2.2.8
	W点再次验收不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣400元
	生产技术部

	2.2.9
	H点未经验收即进行下道工序
	不验收合格不能进行下道工序
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.10
	单机试转不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.11
	分系统试转不合格
	按质量标准
	检修单位
	每项扣5000元
	生产技术部

	2.2.12
	发生误停、误动、误操作
	指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.13
	冷态验收硬件不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.14
	冷态验收软件不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.15
	再次冷态验收不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	检修单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.16
	设备损坏
	以大修指挥部认定为准
	检修单位
	负责赔偿更换，或由此造成的损失，并考核1000-10000元/次
	大修指挥部

	2.2.17
	检修中发生质量事故
	以大修指挥部认定为准
	检修单位
	考核0.5万-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理
	大修指挥部

	2.3
	大修协调管理
	
	
	
	

	2.3.1
	不按时出席调度会或协调会
	以指挥部规定或通知为准
	责任单位
	缺席每人次扣100元

迟到每人次扣50元
	大修指挥部

	2.3.2
	不按时出席专业会
	以指挥部规定或通知为准
	责任单位
	缺席每人次扣100元

迟到每人次扣50元
	大修指挥部

	2.3.3
	指挥部交办工作不落实
	以指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	大修指挥部

	2.3.4
	专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音
	以发送的工作联系单时的时间为准
	接收部门
	每项扣100元
	大修指挥部

	2.3
	检修工期管理
	
	
	
	

	2.4.1
	因备品加工及材料供应不及时拖延工期
	指挥部认定为准
	物资部
	拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元
	生产技术部

	2.4.2
	工期延误
	指挥部认定为准
	检修单位
	拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元
	大修指挥部

	3
	修后管理
	
	
	
	

	3.1
	设备不见本色、积灰积油等
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部

	3.2
	阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部

	3.3
	需消除的设备缺陷或漏点
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部

	3.4
	
	
	
	
	

	3.5
	修后机组启动未成功
	以并网及解列为准
	责任单位
	一次扣1万-5万元
	大修指挥部

	3.6
	首次启动发生泄漏
	漏汽、风、油、水等
	责任单位
	每项扣200-20000元
	大修指挥部

	3.7
	发生设备异常及以上事件
	经指挥部认定为准
	责任单位
	承担相应责任及费用
	大修指挥部

	3.8
	质保期内发生缺陷
	检修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理
	责任单位
	每项扣100-10000元
	生产技术部

	4
	材料备品费用超支
	
	
	
	

	4.1
	材料备品计划提报有误用不上
	经指挥部认定为准
	责任单位
	按原值20%扣
	生产技术部

	4.2
	材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合
	经生产技术管理部门认定
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部

	4.3
	未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品
	专责认定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	4.4
	领用的材料备品保管不当或损坏
	经生产技术管理部门认定
	责任单位
	按原值20%扣
	生产技术部

	4.5
	资料整理及移交
	按时按标准完成
	检修单位
	未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。
	


附件5 检修安全文明施工考核实施细则
检修安全文明施工考核实施细则

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	考核金额
	考核部门

	1
	检修准备工作
	　
	　
	　
	　

	1.1
	未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，100元/项
	安监部

	1.2
	未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，100元/项
	生技部

	1.3
	未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安监部

	1.4
	未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安监部

	1.5
	未按期对特殊工种人员的资格进行确认
	安规要求
	设备维修部
	200元/次
	安监部

	1.6
	对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施
	交生技部并批准
	设备维修部
	300元/项
	安监部

	1.7
	重大项目无技术、安全措施
	交生技部并批准
	设备维修部
	300元/项
	安监部

	1.8
	对外委检修项目向外检修委队伍的相关人员进行安全交底、技术交底
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	生技部
	每延迟一天，100元/项
	安监部

	1.9 
	检修工作的实施
	　
	　
	　
	　

	1.9．1
	重大项目无技术措施或有措施不落实
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	300元/项
	安监部

	1.9．2
	设备发生异动无手续或手续不全
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	200元/项
	安监部

	2
	安全文明
	　
	　
	　
	安监部

	2．1
	无票作业
	现场验证
	检修责任单位
	500元/次
	安监部

	2．2
	工作票办理不及时
	以安监部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安监部

	2．3
	工作票措施不全
	以安监部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安监部

	2．4
	“两票”不合格、或全过程执行不符合标准
	检查工作票和现场监督
	责任部门
	200元/次
	安监部

	2．5
	工作票终结不及时
	以安监部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安监部

	2．6 
	系统隔离或试转时出现操作问题
	以生技部或安监部检查等为准
	发电部
	300元/次
	安监部

	2．7
	在未办理试转手续的情况下试转设备
	以生技部或安监部检查等为准
	检修责任单位
	500元/次
	生技或安监部

	2．8
	发生火警
	现场见证
	责任部门
	500元/次
	安监部

	2．9
	工作负责人进入作业现场不佩戴袖标
	现场见证
	检修责任单位
	100元/人次
	安监部

	2．10
	发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为
	规程和上级、厂有关规定为准
	责任部门
	200元/人次
	安监部

	2．11
	现场安全帽不戴安全帽、不系紧安全帽带
	现场验证
	责任部门
	50元/人次
	安监部

	2．12
	未按规定穿工作服和佩戴劳保用品
	现场验证
	责任部门
	300元/人次
	安监部

	2．13
	穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场
	现场见证
	责任部门
	300元/人次
	安监部

	2．14
	登高作业未按规定使用安全带、安全绳
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安监部

	2．15
	高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安监部

	2．16
	搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安监部

	2．17 
	使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安监部

	2．18
	有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安监部

	2．19
	高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安监部

	
	现场使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安监部

	2.20
	检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安监部

	2．21
	没有特种作业资质证人员进行特种作业工作
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安监部

	2．22
	起重作业违章
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安监部

	2．23
	擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围栏
	现场验证
	责任部门
	100元/次
	安监部

	2．24
	拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复
	现场验证
	责任部门
	300元/次
	安监部

	2．25
	从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品
	现场验证
	责任部门
	100元/次
	安监部

	2．26
	车辆违章驾驶
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安监部

	2．27
	外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安监部

	2．28
	外包施工队伍未签订安全规范、未进行安全教育擅自批准开工
	检查手续
	责任部门
	500元/次
	安监部

	2．29
	未按要求进行班组安全活动及进行站班会
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安监部

	2．30
	班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安监部

	2．31
	安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的
	现场验证
	责任部门
	200元/处
	安监部

	2．32
	重大项目无安全措施或有措施不落实
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安监部

	2．33
	没有办批准手续而随意变更安全技术措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安监部

	2．34
	设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．35
	检修现场脏、乱、差
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．36
	乱拉乱接电线
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．37
	损坏地面隔离层、瓷砖等
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．38
	管口未按要求封堵；裸露线头不包扎
	现场见证
	责任部门
	50元/处
	安监部

	2．39
	现场不在规定地点吸烟、乱扔烟头等
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安监部

	2．40
	施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安监部

	2．41
	拆包保温未按要求进行，污染现场
	现场见证
	责任部门
	100-500元/次
	安监部

	2．42
	管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．43
	电气设备绝缘件被踏踩
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．44
	各标志、电缆牌、端子牌不规范
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．45
	电缆、管道敷设布置不规范，标志不齐全
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．46
	拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．47
	乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	2．48
	作业、施工现场达不到工完料净场地清
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安监部

	3
	安全评价要求限期整改而未完成的
	现场见证
	责任部门
	100-500元/项
	安监部

	4
	事故考核
	
	
	
	安监部

	4．1
	外包单位发生人身轻伤
	现场见证
	责任单位
	5000元/人次
	安监部

	4．2
	外包单位发生人身重伤
	安全有关规定
	责任单位
	50000元/人次
	安监部

	4．3
	外包单位发生人身重伤以上事故
	安全有关规定
	责任单位
	200000元/人次
	安监部

	4．4
	发生人身伤亡未遂
	现场见证
	责任单位
	1000元/次
	安监部

	4．5
	发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的
	现场见证
	责任单位
	5000元/次
	安监部

	4．6
	发生一般设备损坏
	现场见证
	责任单位
	1000元/次
	安监部

	4．7
	发生重大设备损坏事故
	现场见证
	各部门
	扣除所有检修奖励
	安监部

	4．8
	发生一般火灾
	安全有关规定
	责任单位
	500-2000元/次
	安监部

	4．9
	发生重大火灾事故
	安全有关规定
	各部门
	全部检修奖，追究责任单位安全责任
	安监部

	5
	发生职业病伤害
	有关规定
	责任部门
	1000元/人次
	安监部


检修班组





安全培训负责人





项目经理





技术负责人
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