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1 总则

1.1 本技术规范书适用于四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组特种消防系统维护项目。它提出了特种消防系统维护的范围和要求。

1.2 本技术规范书提出的是最低限度要求，并未对一切细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，比选申请人应提供符合本技术规范书和有关标准规程的维护技术服务。并满足国家电力有关消防、安全、环保等最新的强制性标准要求。

1.3 比选申请人必须具有消防设施工程专业承包壹级资质证书；

1.4 比选申请人近5年内至少具有1个火电企业特种消防系统维护的合同业绩。所有业绩均应提供有效的相关证明性材料，至少包含合同首页、买卖双方签字盖章页、签订日期及能够反映服务内容的关键页等能证明业绩真实性的相关内容。
1.5 比选申请人在维护工作中应尽量采用先进工艺和新技术、新方法，积极选用新材料、新工具，提高工作效率。

1.6 对于非合同限定范围且影响比选人设备安全经济运行的检修任务，比选申请人有优先承接的权利和接受比选人安排处理的义务，不得以非合同限定工作的理由推诿扯皮。

2 相关法律法规及规范

下列规范（包括不限于此）如有修订、变更或有新规范补充，按最新版本执行：

《中华人民共和国消防法》

《电力设备典型消防规程》                DL 5027-2015 

《泡沫灭火系统施工及验收规范》          GB 50281-2006 

《火灾自动报警系统设计规范》

     GB50116-2023

《火灾自动报警系统施工及验收标准》
     GB-50166-2019
《火力发电厂与变电所设计防火规范》   
  GB50229-2019
《火灾报警控制器通用技术条件》

     GB 4717-2024 
《自动喷水灭火系统设计规范》            GB 50084-2017 
《水喷雾灭火系统技术规范》              GB50219-2014
《二氧化碳灭火系统设计规范》            GB50193-93（2010版）
消防设备运行维护规程     四川泸州川南发电公司企业标准

消防设备厂家说明书

3 比选申请人维护工作的内容
负责四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组全厂范围内特种消防系统全部检修维护工作，特种消防系统设备（包括不限于此）：见下表

	序号
	系统名称
	设备名称
	数量

	1
	主机、脱硫集中控制楼、
主厂房报警系统（西门子设备CS11）
	火灾报警控制器
	1台

	
	
	感烟探测器
	152只

	
	
	感温探测器
	210只

	
	
	手动报警按钮
	100只

	
	
	声光报警器
	100只

	
	
	输入模块
	55个

	
	
	控制模块
	135个

	
	
	编址接口模块
	12个

	
	
	消防电话系统
	1套

	
	
	消防疏散广播系统
	1套

	
	
	手动控制柜
	3个

	2
	输煤控制楼
报警系统（西门子设备CS11）
	火灾报警控制器
	1台

	
	
	感烟探测器
	36只

	
	
	手动报警按钮
	10只

	
	
	声光报警器
	9只

	
	
	输入模块
	24个

	
	
	控制模块
	12个

	
	
	编址接口模块
	1个

	3
	#1机组和输煤皮带
分布式感温光缆系统
	光缆主机（4KM，2通道）
	2台

	
	
	继电器
	32路

	
	
	光缆终端盒
	1个

	
	
	光缆接线盒
	13个

	
	
	感温光缆
	约6000m

	4
	输煤控制楼、燃油罐区
分布式感温光缆系统
	工控机
	1台

	
	
	光缆主机（4KM，2通道）
	1台

	
	
	继电器
	32路

	
	
	光缆终端盒
	1个

	
	
	光缆接线盒
	2个

	
	
	感温光缆
	约2500m

	5
	二氧化碳
灭火系统
	二氧化碳、CRT控制柜
	1台

	
	
	二氧化碳联动器
	1台

	
	
	二氧化碳储气瓶
	1台

	
	
	二氧化碳气动阀
	5台

	6
	七氟丙烷灭火系统（Kidde-Fenwal ADS/PHOENIXTM FM-200）
	七氟丙烷灭火系统
	2套

	7
	泡沫灭火系统
	　
	1套

	8
	自动喷淋系统
	雨淋报警阀ZFSM100
	37台

	
	
	雨淋报警阀ZFSM150
	13台

	
	
	雨淋报警阀ZFSM200
	6台

	
	
	尿素水解区雨淋报警阀
	3套

	
	
	尿素水解区信号蝶阀
	3套

	
	
	综合水泵房雨淋阀组
	1套

	
	
	综合水泵房信号蝶阀
	1套

	
	
	信号蝶阀ZSXF-100
	77台

	
	
	信号蝶阀ZSXF-150
	26台

	
	
	信号蝶阀ZSXF-200
	12台

	
	
	压力开关
	56只

	
	
	电磁阀
	17只


3.1 火灾自动报警系统：火灾自动报警控制器、探测器、控制模块、手动报警按钮等触发装置及消防联动系统(包括感温光纤报警及控制系统)、信号回路。

3.1.1 每天检查感温光纤系统主机及显示器电源，检查器画面正常显示为温度变化曲线，系统有无报警信号。

3.1.2 每天检查火灾报警控制器系统状态，故障信息，报警信息以及有无被隔离部分，发现异常及时处理。

3.1.3 每天检查火灾联动盘的电源指示是否正常，发现异常及时处理。

3.1.4 每天对应急疏散标志发光情况，玻璃是否损坏，安装是否牢固以及指示方向是否正确进行检查，手动报警按钮，声光报警器，手动紧急启动按钮和手动紧急停止按钮的外观进行检查，发现异常及时处理；对特消系统安全标志进行检查，发现缺失应予补齐。

3.1.5 每周一次对火灾自动报警系统的感温、感烟探头的外观进行检查，发现异常及时处理，并对脏污的探头进行清洁，对火灾联动控制盘进行“试灯”检查。

3.1.6 每月抽检不少于10%的感温、感烟探头试验灵敏度，试验应全部合格，若有不合格探头，则另外抽取10%的探头进行试验，直至试验全部合格为止；并对各探头进行清洗，对抽检不合格的探头进行修复或更换。

3.1.7 每月抽检不少于10%的手动报警按钮；对火灾报警控制器的报警功能、故障报警功能、火灾优先功能、火灾显示盘以及CRT的显示功能进行试验。

3.1.8 每月对计算机等设备进行清洁，吹灰，保证CRT及计算机主机无积灰；对火灾报警系统的所有接线，光纤接头等接线端子进行检查，紧固松动的端子。

3.1.9 每半年编制感温光纤的试验方案，报比选人审批同意，并配合综合管理部组织相关人员对分布式光纤温度监测系统进行试验。

3.1.10 每年对特种消防系统进行试验（可结合年度消防演习完成，由比选人综合管理部组织，比选申请人参与）；全面检查消防报警的功能，试验火灾联动控制盘的联动控制。

3.2 自动喷淋系统：湿式报警阀、雨淋阀、信号闸阀、普通闸阀、过滤器、水流指示器、压力开关、水力警铃、喷头及该系统管路及各种阀门等。

3.2.1 每天对全厂范围内各灭火水喷雾、喷淋装置巡检一次，对各喷淋单元打开手动复位阀一次，开足后关闭复位阀，并检查检查雨淋阀组的电磁阀、压力开关、水流指示器信号接线、警铃、压力表应完好，系统无泄露，无报警，做好检查记录。

3.2.2 每天检查灭火水喷雾、喷淋系统各单元手动蝶阀开启，雨淋阀前消防水压力为0.6～0.9MPa，系统可靠备用。

3.2.3 每天检查雨淋阀组处于备用状态，其各阀门处于下列状态：

手动快开阀…………………………………关闭                              

复位球阀……………………………………关闭

警铃试验阀…………………………………关闭

警铃旁路阀…………………………………开启

3.2.4 每月对就地警铃试验一次并做好记录。

3.2.5 每月对氨区雨淋阀喷雾灭火消防设施、氨罐区降温喷淋系统及ESD系统试验一次并做好记录。

3.2.6 每半年应对灭火水喷雾、喷淋系统各单元试喷一次。

3.3 防排烟控制系统

3.3.1每年对消防防排烟控制系统的连锁功能进行试验。

3.4 消防广播通讯系统

3.4.1每天检查广播录放盘是否送电，是否过载，是否有报警，出现异常，及时处理。

3.4.2每年（可结合消防演习）检查火警通讯盘的主机呼叫分机、分机呼叫主机、主机呼叫多部分机、自动录音等功能进行试验，试验火灾报警系统广播录放盘的外线播音、话筒播音、磁带播音、电子语音播音功能。并结合广播功率放大器完成现场的火警事故广播。

3.5 气体灭火系统（七氟丙烷、二氧化碳）。

3.5.1 每周检查七氟丙烷系统储存容器、容器阀、选择阀、灭火剂管路单向阀、压力软管、集流管、启动装置、灭火剂输送管道与喷嘴等全部系统部件进行外观检查，系统部件应无碰撞变形及其它机械性损伤，表面应无锈蚀，保护涂层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的铅封和安全标志应完整。

3.5.2每周检查七氟丙烷灭火剂储瓶内灭火剂的压力指示值应在压力表绿色区域内；启动瓶氮气的压力指示值应在绿色指示区内。

3.5.3每年检查七氟丙烷灭火剂储瓶间设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动；压力软管应无变形、裂纹及老化现象；各喷嘴孔口应无堵塞；灭火剂的输送管道无损伤与堵塞现象；对每个防护区进行一次模拟自动启动试验，如有不合格项目，则应对相关防护区进行一次模拟喷气试验；用标准压力显示器检验储瓶内压力和检漏用压力显示器的准确性，并对系统功能进行模拟试验。

3.5.4每周对CO2灭火系统进行一次定期检查，检查储罐压力、温度、液位应正常，就地与工控柜显示应一致。CO2液位异常下降时充装CO2。

3.5.5每周检查制冷机组运行是否正常；灭火控制器蓄电池工作是否正常；灭火控制器和工控柜是否有报警；保护区管道、喷嘴及其附件情况，确保喷嘴无堵塞，管道无松动，发现异常及时处理。

3.5.6每年对CO2每个防护区进行一次联运模拟启动试验和模拟喷气试验； 对消防控制系统与CO2灭火系统进行一次联动试验。

3.6 泡沫灭火系统


3.6.1每周对泡沫灭火系统进行一次定期检查，检查消防水压力是否正常；检查消防水进水阀、泡沫控制阀、泡沫混合液控制阀应在打开状态；检查管道有无腐蚀现象。
3.6.2每年抽取一次泡沫液样品，检查是否有过量沉积物，并送检测中心化验。泡沫液检验不合格时，更换合格的泡沫液。
3.7 其它相关辅助工作：比选申请人应免费负责因设备检修所必须拆卸，恢复所辖范围的特种消防设备。

3.8 比选申请人应编制维护手册或制度，经比选申请人审核后报比选人审批同意；比选申请人应根据比选人实际消防设备编制具体的消防维护方案报比选人审批同意；比选申请人负责编制川南发电公司特种消防设备的定期试验计划及措施，报比选人相关部门审核并执行。

3.9 比选申请人应坚持每天巡视检查现场设备，做好设备定期维护，作好巡视检查和定期校验记录、设备检修记录等，每月向比选人综合事务部、设备维修部及生产技术部提供维护报告，报告应对维护的工作现状、技术参数指标及材料消耗等进行分析，对维护工作进行总结，提出对存在的问题的改进意见和建议。

3.10 比选申请人驻比选人地维护人员如有变更，需提前两周报比选人确认；比选申请人负责无条件更换比选人认为不合格的比选申请人所派维护人员。

4 比选申请人维护工作质量要求

4.1比选申请人应指定2×600MW机组消防系统维护项目负责人。并派驻两名专业技术人员24小时常驻电厂定期对消防系统进行检查、维护并对出现的问题及时进行维修，驻现场技术人员若须暂时离开现场，必须向比选人相关管理部门请假，履行完请假手续后方可离开，比选申请人指定的项目负责人应具备注册消防工程师资格证，驻厂维护人员应具有消防设施维护保养执业人员资格证。

4.2所有现场维护人员应熟悉电厂生产，至少应有二年及以上的相关工作经验。
4.3 严格按照双方制定的《消防系统维护细则》要求对所辖消防系统及设备进行检查、测试、维修，使整个消防系统处于正常运行状态。

4.4 比选申请人应按照消防管理有关规定，定期对所辖消防器械和设备进行检查、维护和保养，以保证消防器械完好、无缺，能满足生产现场消防工作需要。比选申请人每次检查、维修及测试后，应填写巡检单或维修单，并由双方（比选申请人、比选人）授权人签字存档备查。

4.5 比选申请人所使用的工作人员应经严格的技能和消防、安全考试合格，持证上岗。若因比选申请人原因，在消防系统维修作业中造成人员伤亡的概由比选申请人负责，但比选人应积极协助比选申请人实施救助。

4.6 在消防维护中，比选申请人不得擅自改动原消防系统的电气、电子线路和零部件，若有必要应通知比选人并报公安部消防部门备案，同意变动后应向比选人提供更换后的技术资料。

4.7 比选申请人应义务指导比选人人员掌握本消防系统的运行、保养知识。

4.8 比选申请人负责随时将比选人2×600MW机组全厂(含脱硫、脱硝)消防系统工作状况通报给比选人消防主管部门及项目负责人。并按季度将消防系统维护报告送比选人消防主管部门审核。

4.9 比选申请人必须遵守比选人生产现场的安全、文明生产各项规章制度，服从比选人的安全文明生产管理，严格履行工作票制度。在危险区域范围内工作、必须制定安全作业措施，并报比选人审查合格后方能实施，工作中应严格执行消防监护制度。

4.10 如因消防系统维护不当，使消防系统设备误动或拒动，造成了事故或扩大了事故，将负责经济赔偿。并根据比选人安全管理制度接受比选人的处罚。

4.11 比选申请人应根据比选人消防设备建立维护台帐，台帐至少应包括以下内容（格式报比选人审核同意）：

感温光纤系统日常巡视项目及巡视记录表

火灾报警系统日常巡视项目及巡视记录表

自动喷淋系统日常巡视项目及巡视记录表

七氟丙烷系统日常巡视项目及巡视记录表

二氧化碳系统日常巡视项目及巡视记录表

泡沫灭火系统日常巡视项目及巡视记录表

消防广播通讯系统日常巡视项目及巡视记录表

感温、感烟探头定期维护及试验记录表

手动报警按钮及启动按钮定期维护及试验记录表

消防联动控制盘定期维护及试验记录表

火灾报警系统定期试验记录表

自动喷淋系统定期试验记录表

七氟丙烷系统定期试验记录表

二氧化碳系统定期试验记录表

泡沫灭火系统定期试验记录表

感温光纤系统定期试验记录表

防排烟系统定期试验记录表

氨区消防设备定期试验记录表

4.12 比选申请人编制消防系统所需药剂、材料及备品备件计划，并提交比选人审核。单价在300元以内（含300元）的维护材料及零配件（见附件1）的更换由比选申请人负责提供，不得以此要求增加合同费用。

4.13 比选申请人应建立消防设备台帐，检修台帐、试验记录台帐、物资领用（消耗）台帐等，格式由比选人确认，台帐应每月交比选人审查。
5 现场安全文明生产管理

5.1 比选申请人必须坚决贯彻执行国家及设备工程所在地各级人民政府关于安全生产、消防的一系列方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化检修安全管理，提高安全检修水平，保证现场人员和设备在维修工作中的安全与健康。

5.2 比选申请人必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行国家电力公司《电业安全工作规程》、《安全生产工作规定》、《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》等和比选人有关安全规章制度的规定。

5.3 由于比选申请人人员违反有关安全工作的规程、规定或管理不到位、监管不到位，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任完全由比选申请人独立承担。

5.4 比选申请人在现场工作，均要制定出维修工作安全技术措施，重要工作的安全技术措施必须报批，工作前进行安全技术交底方可开工。

5.5 比选申请人人员在现场检修工作过程中，应接受比选人安全各项考核制度和管理人员的安全监督。

5.6 由于比选申请人人员违反有关国家电力环保的规程、规定或管理不到位、监管不到位，造成环境污染事故，责任完全由比选申请人独立承担。

5.7 比选申请人进入现场作业以前，必须与比选人签订《施工安全、环保规范书》，明确安全职责及相关考核要求。

5.8 比选申请人在现场违反比选人安全文明生产管理相关规定，接受比选人考核后，必须在规定时间内以现金缴纳考核款，违期加倍考核。

5.9 比选申请人在进场之前，必须接受比选人安全教育、安全技术交底、《安规》考试合格、才能允许进场，比选申请人工作人员必须参加比选人“工作票负责人”资格考试合格后才能开展工作。

6 项目期限

本项目合同期限为三年，合同时间为2025年10月1日-2028年9月30日。

7 考核

7.1 若因维护原因，造成消防自动报警系统自动检测投入率未达到100%，每月考核500元/次。

7.2 现场技术人员未履行请假手续擅自离开现场，考核200元/人·天。比选申请人未报比选人批准，擅自变更现场人员，考核500元/次。

7.3 若因维护原因，造成消防报警系统误报警，考核50元/次。

7.4 若因维护原因，造成消防系统灭火介质损失，除赔偿经济损失外，考核1000元/次。

7.5 若经公安部消防部门认定，因维护原因，造成人员伤害或设备损失的，除承担相应的法律责任及经济赔偿外，考核10000元/次。

7.6 若出现设备的人为原因损坏，比选申请人应负责配合查找损坏设备的责任单位或责任人，否则考核100元/次。

7.7  出现下列情形之一时，甲方有权单方解除合同并不返还履约保证金，因此给甲方造成的直接损失由乙方负责赔偿：

7.7.1一个合同年度内，乙方所得的季度考评等级为“不合格”累计达三次；

7.7.2甲方对乙方上一年的维护工作质量、安全文明工作等方面进行综合考评，考评等级为“不合格”；

7.7.3合同履行期限内，乙方在甲方生产现场发生一般安全事故，安全事故判定按《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）执行。若有最新规定，则按最新规定执行；

7.7.4一个合同年度内，乙方派驻甲方生产现场人员的数量、技能不能满足合同项目需要，且甲方要求整改而乙方未整改，该情形出现两次；

7.7.5一个合同年度内，因乙方原因导致甲方机组非计划停运一次。
7.8比选申请人在现场违反比选人安全文明生产管理相关规定，比选人将按照相关制度进行考核；如发生不安全事件，必须按照比选人要求，配合比选人按照“四不放过“原则进行处理，同时按照《检修维护（试验）质量、进度考核实施细则》、《检修维护（试验）安全文明施工考核实施细则》、《施工安全、环保规范书书》的有关规定进行考核。

附件1: 300元以内（含300元）的维护材料及零配件清单

	序号
	设备名称
	制造厂/产地
	规格
	单位
	单价（元）
	备注

	1
	水雾喷头
	平安/广东
	ZSTWB-30-120
	只
	14.25
	　

	2
	水雾喷头
	平安/广东
	ZSTWB-80-120
	只
	17.1
	　

	3
	水雾喷头
	平安/广东
	ZSTWB-100-120
	只
	34.2
	　

	4
	水幕喷头
	平安/广东
	ZSTM-12
	只
	12.35
	　

	5
	普通喷头
	平安/广东
	ZSTB-15
	只
	6
	　

	6
	90°弯头
	平安/广东
	DN200
	只
	68.93
	　

	7
	90°弯头
	平安/广东
	DN150
	只
	62.73
	　

	8
	90°弯头
	平安/广东
	DN100
	只
	30.07
	　

	9
	卡箍
	平安/广东
	DN150
	付
	35.2
	　

	10
	卡箍
	平安/广东
	DN100
	付
	18.54
	　

	11
	中小三通
	平安/广东
	DN25×DN100
	只
	36.21
	　

	12
	三通
	平安/广东
	DN200
	只
	102
	　

	13
	三通
	平安/广东
	DN150
	只
	107.14
	　

	14
	大小头
	平安/广东
	DN150×DN200
	只
	62.78
	　

	15
	大小头
	平安/广东
	DN100×DN150
	只
	34
	　

	16
	大小头
	平安/广东
	DN50×DN100
	只
	16.89
	　

	17
	镀锌钢管
	平安/广东
	Ф159×4.5
	米
	80.43
	　

	18
	镀锌钢管
	平安/广东
	Ф108×4.0
	米
	48.9
	　

	19
	镀锌钢管
	平安/广东
	Ф32×2.75
	米
	10.95
	　

	20
	镀锌钢管
	天津银泽
	Ф108×4.0
	米
	48.99
	　

	21
	镀锌钢管
	天津银泽
	DN25
	米
	10.95
	　

	22
	镀锌钢管
	天津银泽
	DN32
	米
	14.14
	　

	23
	镀锌钢管
	天津银泽
	DN40
	米
	17.34
	　

	24
	镀锌钢管
	天津银泽
	DN50
	米
	22.02
	　

	25
	镀锌钢管
	天津银泽
	DN65
	米
	29.99
	　

	26
	镀锌钢管
	天津银泽
	DN80
	米
	37.66
	　

	27
	镀锌钢管
	天津银泽
	DN100
	米
	48.99
	　

	28
	镀锌钢管
	天津银泽
	DN150
	米
	80.43
	　

	29
	镀锌钢管
	天津银泽
	DN200
	米
	160.27
	　

	30
	四通
	平安/广东
	DN25×DN100
	只
	61.1
	　

	31
	水流指示器
	平安/广东
	DN150
	只
	154.85
	　

	32
	电磁阀
	平安/广东
	DN25
	只
	185.25
	　

	33
	快速排气阀
	平安/广东
	DN20
	只
	25
	　

	34
	末端试水装置
	平安/广东
	DN25
	只
	123.5
	　

	35
	三通
	平安/广东
	DN150×DN40
	只
	107.14
	　

	36
	四通
	平安/广东
	DN150×DN40
	只
	115.86
	　

	37
	四通
	平安/广东
	DN100×DN40
	只
	61.16
	　

	38
	大小头
	平安/广东
	DN150×DN40
	只
	34.99
	　

	39
	大小头
	平安/广东
	DN100×DN40
	只
	16.89
	　

	40
	放空阀（闸阀）
	平安/广东
	DN50 PN1.6
	台
	125
	　

	41
	探测器底座
	西门子/瑞士
	DB1151A
	只
	77
	　

	42
	非编址感温探测器
	西门子/瑞士
	HI520
	只
	63.18
	　

	43
	非编址感温探测器底座
	西门子/瑞士
	SO520
	只
	17.55
	　

	44
	紧急启动按钮
	西门子/瑞士
	MT300-ST
	只
	158
	　

	45
	紧急停止按钮
	西门子/瑞士
	MT300-SP
	只
	158
	　

	46
	电话分机
	西门子/中国
	ZA2712A
	部
	120
	　

	47
	电话插口
	西门子/中国
	ZA2714A
	个
	17.55
	　

	48
	壁挂音箱
	西门子/中国
	ZA2725A
	只
	52
	　

	49
	弯头
	威龙/成都
	DN50
	只
	97
	　

	
	
	
	DN40
	只
	67
	　

	
	
	
	DN32
	只
	38
	　

	50
	中大三通
	威龙/成都
	50/65/50
	只
	172
	　

	
	
	
	40/50/40
	只
	103
	　

	
	
	
	32/40/32
	只
	87
	　

	51
	直通
	威龙/成都
	DN100
	只
	118
	　

	
	
	
	DN80
	只
	86
	　

	
	
	
	DN65
	只
	68
	　

	
	
	
	DN50
	只
	58
	　

	
	
	
	DN40
	只
	48
	　

	52
	直通配件
	AD/美国
	06-118191-00
	个
	28
	　

	53
	外丝直通接头
	AD/美国
	6992-0501
	个
	152
	　

	54
	外丝三通
	AD/美国
	6992-0505
	个
	186.4
	　

	55
	中压法兰
	AD/美国
	DN100
	个
	78
	　


注：以上清单并未全部包含300元以内（含300元）维护材料及零配件（清单中极个别设备随市场价格波动，有可能超出300元，对此类设备如年度更换数量在3个及3个以内的由比选申请人自行承担），清单内市场价格超出300元且年度更换数量在3个以上的设备和超出清单范围的维护材料应按4.11、4.12条规定由比选人审核后执行；

附件2：外委维护单位考核评分细则

1.总则:为加强对外委维护单位的管理，确保外委维护项目安全、优质、按期按合同要求完成，特制定本考评细则。

2.原则：遵循公开、公平、公正原则，客观真实反映外委维护单位履行合同情况。

3.适用范围：适用于我公司所有外委维护项目的参与单位。

4.参照标准：《四川投资集团有限责任公司安全生产管理办法》、《川南发电有限责任公司安全生产管理办法》等。

5.考评单位（人员）: 公司分管生产领导、计划经营部、生产技术部、安全监察部、发电部、设备维修部、综合事务部、燃煤质检部等共计10-15名人员参评。

6.考评方式及等级：为客观反映外委维护项目参与单位的工作,本考评的计分方式为去掉一个最高分和一个最低分，最后的平均分即为该单位得分。考评分优、良、基本合格、不合格四个等级。其中，95分及以上为优；80～95分为良（不含95分）；60～80分为基本合格（不含80分）；60分以下为不合格。

7.项目保证金支付标准：每季度在支付项目保证金前2周，由公司组织相关部门进行联合考评。项目保证金支付标准依据考评等级，按该级项目保证金支付标准支付（详见下表）。

	考核等级
	优≧95分
	80分≤良<95分
	60≤基本合格<80分
	不合格<60分

	支付标准
	100%
	应付金额×考评分数%
	应付金额×考评分数%
	0%


8.考评打分表

	序号
	类别
	内容
	权重
	扣分
	备注

	一
	公用部分
	

	1
	组织机构
	项目管理及技术专业人员合符技术规范书要求。人数满足合同要求，具备上岗资格，合同规定人数高于10人的，每缺1人扣3分；合同规定人数低于10人的，每缺1人扣5分。不具备资质每人扣2分。

项目管理及技术人员应坚守现场，离开现场应请假，每人每月在现场少于21天，扣3分。

项目部应建立安全、质量管理等保证体系，做到分工明确，职责落实，否则扣5分。
	10
	
	

	2
	制度建设
	项目部应建立基本管理制度，并结合川南发电公司建立相应管理制度，规范项目部管理。检查发现项目部未建立相关管理制度的，扣5分，制度不全的扣1-4分。
	5
	
	

	3
	工器具
	工器具配置应满足现场维护要求。否则视情况扣1-5分。
	5
	
	

	4
	项目管理
	严格遵守、执行比选人的各项管理规章制度，凡违反规定，每发生1次扣2分。

按时提交月、季度总结及计划，否则每次扣2分。

服从比选人的正当管理和调度，否则每次扣5-10分。

严格执行比选人的检修作业标准、技术标准、以及电力行业标准及厂家说明书，不符合质量要求的，每次扣2分，造成一般质量事故的，每次扣5分，发生非停或重大损失的扣20分，并另行考核。全年未发生质量事故，第四季度加5分。

消缺率低于95%，每低于1%扣1分，每高于一个百分点加1分。

一次通过率低于95%，每降低1%扣1分。
	20
	
	

	5
	维护管理
	1.未建立检修维护台账和巡视检查记录或记录不全的，每次检查发现，扣2分；

2.坚持做好巡视检查现场设备，作好设备定期设备维修保养，做好设备润滑及加油加脂工作，未按规定进行的，每次扣2分；

3.遇抢修时，不按比选人要求合理组织，连续作业，影响抢修进度的，每次扣5分；

4.因人为原因造成设备、备品备件及材料损害的，应照价赔偿，并每次扣2-5分；

5.接消缺通知，未能及时作出反应，影响缺陷消除工作的，每次扣2分，由此造成机组设备降出力的，扣5-10分；

6.缺陷消除时，发生推诿扯皮的，每次扣2分，责任方扣5分。

7.因维护、消缺不到位影响发电量，每次考核6-10分。

8.积极献策开展小改小革活动，凡采纳1条，加2-5分。

9.遇现场设备故障时（非维护单位责任），积极组织抢修，连续作业，未影响到安全生产，加5-10分。
	20
	
	

	6
	安全评价
	严格执行比选人的安全管理规定以及国家、电力行业安全法规，安全检查不符合要求，每发生1次扣2分，发生障碍，每次扣5分；发生异常，每次扣3分；发生未遂，每次扣2分，发生一般安全事故扣10分，造成重大安全事故的按安全规范书考核。对及时发现安全隐患并有效处理的，每次加2-5分。
	10
	
	

	7
	文明生产
	做好施工现场的文明生产，做好定置管理，杜绝脏乱差，做到工完料尽场地清，不对周边环境造成污染，否则每次扣3分。
	10
	
	

	二
	专用部分
	
	
	
	

	1
	机组维护
	未及时报送备品备件及材料计划，每次扣1分；不测绘配件图纸，每次扣1分；不积极配合验收每次扣1分；未按要求对能修复的备品备件及设备进行修复，每次扣2-5分；由于消缺不彻底，重复发生，扣2分；D类缺陷因自身原因长期未处理，每条扣1分；使用维护人员，承担合同外零星工程项目，影响机组消缺，每次扣3-5分；若在维修过程中管理不当，浪费材料或挪作它用时，每次扣5分。
	20
	
	


附件3：检修维护（试验）质量、进度考核实施细则

	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	部门扣奖
	考核部门

	1
	修前管理
	
	
	
	

	1.1
	主要材料、备品未按时到货
	开工前15天必须到货验收
	物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.2
	产品无“三证”
	无“三证”产品不能使用
	物资部、设备维修部、维护单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.3
	未经验收即领用
	领用前必须验收合格
	设备维修部、维护单位、物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.4
	耐磨件、保温材料未取样化验
	必须取样化验合格后方能使用
	设备维修部、维护单位、物资部
	每项扣200元
	生产技术部

	1.5
	新材料、新产品使用前未经鉴定批准
	使用前必须鉴定并经有关部门批准
	设备维修部、维护单位、物资部
	每项扣500元
	生产技术部

	1.6
	工器具未到位
	检修前应到场
	维护单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.7
	测量工具未经有关部门标定
	必须经有关部门标定，并在有效期内
	维护单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.8
	专用工具未检查或修理
	专用工具在修前必须检查验收合格
	维护单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.9
	起重工具未进行检查验收
	必须检查验收合格
	维护单位
	每项扣200元
	生产技术部

	1.10
	安全带未做拉力试验
	必须全面检查，并做拉力试验
	维护单位
	每项扣100元
	安全健康环保监察部

	1.11
	电动工具未经检查试验
	必须检查试验合格
	维护单位
	每项扣500元
	安全健康环保监察部

	1.12
	主要项目、特殊项目、技改项目无施工方案
	开工前须审批
	维护单位
	每项扣500元
	生产技术部

	1.13
	未办理进场开工手续
	经各部门审批
	维护单位
	扣1000元
	生产技术部

	1.14
	未按时进场开工
	按时开工
	维护单位
	每迟1天，考核5000元
	生产技术部

	1.15
	工作票办理不及时
	指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2
	修中管理
	
	
	
	

	2.1
	项目管理
	
	
	
	

	2.1.1
	标准、非标、技改、技术监督、反措等项目漏项
	以对应的项目计划为准
	设备维修部、维护单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.1.2
	质检项目漏项
	以项目计划为准
	设备维修部、维护单位
	每项扣100元
	生产技术部

	2.1.3
	进口设备备品不落实而解体
	备品不落实不能解体
	设备维修部、维护单位、物资部
	每项扣500-2000元
	生产技术部

	2.1.4
	应申办异动申请而未办理或申请未经批准即开工
	设备异动前应办理异动申请并经批准
	设备维修部、维护单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2
	质量管理
	
	
	
	

	2.2.1
	违犯作业指导书规定
	以规定标准及程序为准
	维护单位
	每项扣200元
	生产技术部

	2.2.2
	违犯工艺纪律
	以发电设备检修工艺纪律为准
	维护单位
	每项扣500元
	生产技术部

	2.2.3
	三级验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	维护单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.4
	三级验收再次验收不合格
	按作业指导书或规程规定
	维护单位
	每项扣2000元
	生产技术部

	2.2.5
	H点验收不合格
	按质量标准
	维护单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.6
	W点验收不合格
	按质量标准
	维护单位
	每项扣200元
	生产技术部

	2.2.7
	H点再次验收不合格
	按质量标准
	维护单位
	每项扣600元
	生产技术部

	2.2.8
	W点再次验收不合格
	按质量标准
	维护单位
	每项扣400元
	生产技术部

	2.2.9
	H点未经验收即进行下道工序
	不验收合格不能进行下道工序
	维护单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.10
	单机试转不合格
	按质量标准
	维护单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.11
	分系统试转不合格
	按质量标准
	维护单位
	每项扣5000元
	生产技术部

	2.2.12
	发生误停、误动、误操作
	指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.13
	冷态验收硬件不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	维护单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.14
	冷态验收软件不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	维护单位
	每项扣300元
	生产技术部

	2.2.15
	再次冷态验收不合格
	以质量手册及检修全过程管理标准为准
	维护单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	2.2.16
	设备损坏
	以大修指挥部认定为准
	维护单位
	负责赔偿更换，或由此造成的损失，并考核1000-10000元/次
	大修指挥部

	2.2.17
	检修中发生质量事故
	以大修指挥部认定为准
	维护单位
	考核0.5-5万元/次，发生重大质量事故，专项处理
	大修指挥部

	2.3
	大修协调管理
	
	
	
	

	2.3.1
	不按时出席调度会或协调会
	以指挥部规定或通知为准
	责任单位
	缺席每人次扣100元

迟到每人次扣50元
	大修指挥部

	2.3.2
	不按时出席专业会
	以指挥部规定或通知为准
	责任单位
	缺席每人次扣100元

迟到每人次扣50元
	大修指挥部

	2.3.3
	指挥部交办工作不落实
	以指挥部认定为准
	责任单位
	每项扣1000元
	大修指挥部

	2.3.4
	专业、部门间发送的工作联系单超过24小时没有回音
	以发送的工作联系单时的时间为准
	接收部门
	每项扣100元
	大修指挥部

	2.3
	检修工期管理
	
	
	
	

	2.4.1
	因备品加工及材料供应不及时拖延工期
	指挥部认定为准
	物资部
	拖延专业工期一天扣500元，拖延总工期一天扣1000元
	生产技术部

	2.4.2
	工期延误
	指挥部认定为准
	维护单位
	拖延专业工期一天扣5000元，拖延总工期一天扣10000元
	大修指挥部

	3
	修后管理
	
	
	
	

	3.1
	设备不见本色、积灰积油等
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部

	3.2
	阀门手轮、设备标识、防护设施、介质流向不齐全不完整、不正确
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每处扣100元
	生产技术部

	3.3
	需消除的设备缺陷或漏点
	冷态验收时提出为准
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部

	3.4
	首次启动发生泄漏
	漏汽、风、油、水等
	责任单位
	每项扣200-20000元
	大修指挥部

	3.5
	发生设备异常及以上事件
	经指挥部认定为准
	责任单位
	承担相应责任及费用
	大修指挥部

	3.6
	质保期内发生缺陷
	检修后首次并网后6个月内发生缺陷，责任单位负责处理
	责任单位
	每项扣100-10000元
	生产技术部

	4
	材料备品费用超支
	
	
	
	

	4.1
	材料备品计划提报有误用不上
	经指挥部认定为准
	责任单位
	按原值20%扣
	生产技术部

	4.2
	材料、备品料单混乱与项目成本科目不符合
	经生产技术管理部门认定
	责任单位
	每项扣200元
	生产技术部

	4.3
	未经生产技术管理部门相关专业同意擅自更换备品
	专责认定
	责任单位
	每项扣1000元
	生产技术部

	4.4
	资料整理及移交
	按时按标准完成
	维护单位
	未交检修资料，考核2万元，同时可拒绝支付保证金；推迟交付，考核500元/天。
	生产技术部


附件4：检修维护（试验）安全文明施工考核实施细则
	序号
	考核内容
	考核标准
	被考核部门
	考核金额
	考核部门

	1
	检修准备工作
	　
	　
	　
	　

	1.1
	未按期完成检修中使用的专用工具、安全工器具等的准备，做到数量齐全，并经检验（检查）合格
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，100元/项
	安健环监部

	1.2
	未按期完成检修中使用的标准检验、测量仪器的准备，做到数量齐全，保证符合相关技术规定
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	设备维修部
	每延迟一天，100元/项
	生技部

	1.3
	未按期完成对外包工程单位人员的安全教育和《电业安全工作规程》考试的检查工作并备案
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环监部

	1.4
	未确认与承接工作相适应的工作票签发人、负责人名单
	安规要求
	设备维修部
	每延迟一天，200元/项
	安健环监部

	1.5
	未按期对特殊工种人员的资格进行确认
	安规要求
	设备维修部
	200元/次
	安健环监部

	1.6
	对危险性大的作业，未制定专项施工组织、安全措施
	交生技部并批准
	设备维修部
	300元/项
	安健环监部

	1.7
	重大项目无技术、安全措施措施
	交生技部并批准
	设备维修部
	300元/项
	安健环监部

	1.8
	对外委检修项目向外检修委队伍的相关人员进行安全交底、技术交底
	生技部编制检查性大修技术规范要求，检查记录
	生技部
	每延迟一天，100元/项
	安健环监部

	1.9 
	检修工作的实施
	　
	　
	　
	　

	1.9.1
	重大项目无技术措施或有措施不落实
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	300元/项
	安健环监部

	1.9.2
	设备发生异动无手续或手续不全
	以交生技部并批准的为准
	检修责任单位
	200元/项
	安健环监部

	2
	安全文明
	　
	　
	　
	安健环监部

	2.1
	无票作业
	现场验证
	检修责任单位
	500元/次
	安健环监部

	2.2
	工作票办理不及时
	以安监部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安健环监部

	2.3
	工作票措施不全
	以安监部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安健环监部

	2.4
	“两票”不合格、或全过程执行不符合标准
	检查工作票和现场监督
	责任部门
	200元/次
	安健环监部

	2.5
	工作票终结不及时
	以安监部检查等为准
	检修责任单位
	100元/份
	安健环监部

	2.6 
	系统隔离或试转时出现操作问题
	以生技部或安监部检查等为准
	发电部
	300元/次
	安健环监部

	2.7
	在未办理试转手续的情况下试转设备
	以生技部或安监部检查等为准
	检修责任单位
	500元/次
	生技或安健环监部

	2.8
	发生火警
	现场见证
	责任部门
	500元/次
	安健环监部

	2.9
	工作负责人进入作业现场不佩戴袖标
	现场见证
	检修责任单位
	100元/人次
	安健环监部

	2.10
	发生违章（指挥、作业、装置、管理）现象和行为
	规程和上级、厂有关规定为准
	责任部门
	200元/人次
	安健环监部

	2.11
	现场安全帽不带安全帽、不系紧安全帽带
	现场验证
	责任部门
	50元/人次
	安健环监部

	2.12
	未按规定穿工作服和佩带劳保用品
	现场验证
	责任部门
	300元/人次
	安健环监部

	2.13
	穿高跟鞋、短衣、裙子、长头发未盘在帽内等进入现场
	现场见证
	责任部门
	300元/人次
	安健环监部

	2.14
	登高作业未按规定使用安全带、安全绳
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安健环监部

	2.15
	高空作业携带工具未使用工具袋，高空抛掷物品
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环监部

	2.16
	搭设的脚手架不合格或使用未验收合格脚手架
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环监部

	2.17 
	使用不合格的登高器具、架台、起重设施、电动工器具
	现场验证
	责任部门
	200元/人次
	安健环监部

	2.18
	有落物、坠落的危险作业区域，未设置安全围栏和明显警示标志，无专人监护
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环监部

	2.19
	高空电焊、切割作业的下方没有防止焊渣、边料坠落伤人或引起火警的隔离措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环监部

	
	现场使用、存放的氧气、乙炔瓶不符合安规要求
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环监部

	2.20
	检修电源和现场照明电源没有漏电保护器；在金属容器内和潮湿的场所使用的照明不是安全电压
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环监部

	2.21
	没有特种作业资质证人员进行特种作业工作
	现场见证
	责任部门
	200元/人次
	安健环监部

	2.22
	起重作业违章
	现场验证
	责任部门
	200元/次
	安健环监部

	2.23
	擅自拆除、开挖地面，或不按规定设标志、围拦
	现场验证
	责任部门
	100元/次
	安健环监部

	2.24
	拆除的孔洞盖板、栏杆、隔离层等未及时恢复
	现场验证
	责任部门
	300元/次
	安健环监部

	2.25
	从事电、火焊作业、使用电动砂轮机具，未按规定使用防护用品
	现场验证
	责任部门
	100元/次
	安健环监部

	2.26
	车辆违章驾驶
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安健环监部

	2.27
	外包施工、临时工作业无人监护或监护不到位
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安健环监部

	2.28
	外包施工队伍未签订安全规范书、未进行安全教育擅自批准开工
	检查手续
	责任部门
	500元/次
	安健环监部

	2.29
	未按要求进行班组安全活动及进行站班会
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环监部

	2.30
	班前会未做安全注意事项交底或班组的工作日志中未体现对外包单位安全交底的完整记录
	检查记录
	责任部门
	200元/次
	安健环监部

	2.31
	安全专项活动查出的装置违章、隐患、缺陷应消除而未消除的
	现场验证
	责任部门
	200元/处
	安健环监部

	2.32
	重大项目无安全措施或有措施不落实
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环监部

	2.33
	没有办批准手续而随意变更安全技术措施
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环监部

	2.34
	设备、零部件拆卸摆放不整齐或未采取有效防护措施
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安健环监部

	2.35
	检修现场脏、乱、差
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安健环监部

	2.36
	乱拉乱接电线
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安健环监部

	2.37
	损坏地面隔离层、瓷砖等
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安健环监部

	2.38
	管口未按要求封堵；裸露线头不包扎
	现场见证
	责任部门
	50元/处
	安健环监部

	2.39
	现场不在规定地点吸烟、乱扔烟头等
	现场见证
	责任部门
	100元/次
	安健环监部

	2.40
	施工剩余的废料、垃圾不按指定地点分类存放；乱倒废油、废液
	现场见证
	责任部门
	200元/次
	安健环监部

	2.41
	拆包保温未按要求进行，污染现场
	现场见证
	责任部门
	100-500元/次
	安健环监部

	2.42
	管道铁皮拆开后未按顺序竖直摆放或折损变形
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安健环监部

	2.43
	电气设备绝缘件被踏踩
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安健环监部

	2.44
	各标志、电缆牌、端子牌不规范书
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安健环监部

	2.45
	电缆、管道敷设布置不规范书，标志不齐全
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安健环监部

	2.46
	拆保温未洒水和装袋，高层保温步道上未铺垫，造成飞尘污染
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安健环监部

	2.47
	乱砸乱拆保温或损伤抹面、敷层
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安健环监部

	2.48
	作业、施工现场达不到工完料净场地清
	现场见证
	责任部门
	100元/处
	安健环监部

	3
	安全评价要求限期整改而未完成的
	现场见证
	责任部门
	100-500元/项
	安健环监部

	4
	事故考核
	
	
	
	安健环监部

	4.1
	外包单位发生人身轻伤
	现场见证
	责任单位
	5000元/人次
	安健环监部

	4.2
	外包单位发生人身重伤
	安全有关规定
	责任单位
	50000元/人次
	安健环监部

	4.3
	外包单位发生人身重伤以上事故
	安全有关规定
	责任单位
	200000元/人次
	安健环监部

	4.4
	发生人身伤亡未遂
	现场见证
	责任单位
	1000元/次
	安健环监部

	4.5
	发生人身伤亡、设备事故（损坏）未遂，瞒情不报的
	现场见证
	责任单位
	5000元/次
	安健环监部

	4.6
	发生一般设备损坏
	现场见证
	责任单位
	1000元/次
	安健环监部

	4.7
	发生重大设备损坏事故
	现场见证
	各部门
	扣除所有检修奖励
	安健环监部

	4.8
	发生一般火灾
	安全有关规定
	责任单位
	500-2000元/次
	安健环监部

	4.9
	发生重大火灾事故
	安全有关规定
	各部门
	全部检修奖,追究责任单位安全责任
	安健环监部

	5
	发生职业病伤害
	有关规定
	责任部门
	1000元/人次
	安健环监部
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